
BDI: 24,94%

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID.  QUANT.  PREÇO UNIT. 
 PREÇO UNIT. 

COM BDI 
 PREÇO TOTAL  

1. SERVIÇOS PRELIMINARES / CANTEIRO DE OBRAS  R$        9.965,88 

1.1 02.08.020 Placa de identificação para obra m² 6,00            R$        602,21 752,38R$          4.514,28R$         

1.2 02.01.180 Banheiro químico modelo Standard, com manutenção conforme exigências da CETESB unxmês 4,00            R$        557,90 697,02R$          2.788,08R$         

1.3 02.02.150 Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m² unxmês 4,00            R$        532,98 665,88R$          2.663,52R$         

2. DEMOLIÇÃO E RETIRADA DE PEÇAS  R$      14.350,90 

2.1 04.09.140 Retirada de poste ou sistema de sustentação para alambrado ou fechamento un 110,00        R$          18,12 22,64R$            2.490,40R$         

2.2 34.13.041 Corte, recorte e remoção de árvore inclusive as raízes - diâmetro (DAP)>45cm<60cm un 1,00            R$     2.486,11 3.106,04R$       3.106,04R$         

2.3 04.09.040 Retirada de folha de esquadria metálica un 4,00            R$          18,12 22,64R$            90,56R$              

2.4 04.02.140 Retirada de estrutura metálica kg 150,00        R$            1,69 2,11R$              316,50R$            

2.5 03.03.060 Demolição manual de revestimento em massa de piso m² 44,88          R$            6,97 8,71R$              390,90R$            

2.6 03.02.040
Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo 

revestimento 
m³ 12,00          R$          55,76 69,66R$            835,92R$            

2.7 03.01.040 Demolição manual de concreto armado m³ 9,67            R$        278,80 348,32R$          3.368,25R$         

2.8 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado 

por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³ 33,36          R$          90,03 112,48R$          3.752,33R$         

3. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  R$        1.026,85 

3.1 07.01.020 Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto m³ 36,32          R$          10,38 12,97R$            471,07R$            

3.2 07.01.120 Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km m³ 47,22          R$            9,42 11,77R$            555,78R$            

4. ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO  R$    140.217,67 

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

 Objeto: Reforma de Escola Municipal EMEB. Edna Fávero Choqueta - unidade II 

Local: Rua Sebastião Euzébio de Oliveira - Jd. Paulista

Referência:  CDHU 181 - Com desoneração



4.1 FUNDAÇÃO PROFUNDA     R$      22.938,38 

4.1.1 12.05.010
Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca 

escavada
tx 1,00            R$     1.588,17 1.984,19R$       1.984,19R$         

4.1.2 12.05.020 Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 25 cm até 20 t m 419,00        R$          40,03 50,01R$            20.954,19R$       

4.2 BLOCO DE COROAMENTO E BALDRAME  R$      58.997,50 

4.2.1 06.02.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m m³ 82,45         41,82R$  52,25R$            4.308,01R$         

4.2.2 09.01.020 Forma em madeira comum para fundação m² 174,16       66,69R$  83,32R$            14.511,01R$       

4.2.3 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 3,06           117,64R$  146,97R$          449,73R$            

4.2.4 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 2.012,00    11,13R$  13,91R$            27.986,92R$       

4.2.5 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 20,12         349,53R$  436,69R$          8.786,20R$         

4.2.6 11.16.040 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação m³ 20,12         117,58R$  146,90R$          2.955,63R$         

4.3 PILARES  R$      30.724,25 

4.3.1 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 67,44         156,11R$  195,04R$          13.153,50R$       

4.3.2 46.05.050 Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive conexões m 45,00         103,90R$  129,81R$          5.841,45R$         

4.3.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 608,00       11,13R$  13,91R$            8.457,28R$         

4.3.4 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 6,08           349,53R$  436,69R$          2.655,08R$         

4.3.5 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 6,08           81,22R$  101,47R$          616,94R$            

4.4 VERGAS, CONTRAVERGAS, CINTAS, VIGAS E LAJE  R$      27.557,54 

4.4.1 14.20.010 Vergas, contravergas e cintas de concreto armado m³ 1,80           1.461,51R$  1.825,95R$       3.286,71R$         

4.4.2 09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m² 30,61         156,11R$  195,04R$          5.970,17R$         

4.4.3 10.01.040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa kg 230,00       11,13R$  13,91R$            3.199,30R$         

4.4.4 11.01.160 Concreto usinado, fck = 30 MPa m³ 2,30           349,53 436,69R$          1.004,39R$         

4.4.5 11.16.060 Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura m³ 2,30           81,22R$  101,47R$          233,38R$            

4.4.6 13.01.130
Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com 

concreto de 25 Mpa
m² 106,21        R$        104,48 130,53R$          13.863,59R$       

5. ALVENARIA E IMPERMEABILIZAÇÃO  R$      34.935,43 

5.1 14.11.261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A m² 219,89       80,80R$  100,95R$          22.197,90R$       

5.2 14.01.020 Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum m³ 5,90           675,84R$  844,37R$          4.981,78R$         

5.3 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 487,17       12,74R$  15,92R$            7.755,75R$         

6. ESQUADRIAS E FECHAMENTO  R$      63.548,91 

6.1 24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m² 26,88          R$        820,37 1.024,93R$       27.550,12R$       



6.2 26.01.040 Vidro liso transparente de 4 mm m² 24,96          R$        108,92 136,08R$          3.396,56R$         

6.3 23.20.100 Batente de madeira para porta m 10,40         34,57R$  43,19R$            449,18R$            

6.4 23.20.120 Guarnição de madeira m 20,80         4,27R$  5,33R$              110,86R$            

6.5 23.20.170 Folha de porta lisa folheada com madeira, sob medida m² 3,69           145,47R$  181,74R$          670,62R$            

6.6 28.01.040 Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca, para porta interna com 1 folha cj 2,00           220,60R$  275,61R$          551,22R$            

6.7 22.06.240
Brise metálico fixo em chapa lisa aluzinc pré�pintada, formato ogiva, lâmina frontal de 

200 mm
m² 16,82         637,34R$  796,26R$          13.393,09R$       

6.8 24.02.060 Porta/portão de abrir em chapa, sob medida m² 11,50         960,05R$  1.199,44R$       13.793,56R$       

6.9 28.20.090 Dobradiça tipo gonzo, diâmetro de 1 1/2´ com abas de 2´ x 3/8´ un 4,00           134,36R$  167,86R$          671,44R$            

6.10 24.20.020 Recolocação de esquadrias metálicas m² 7,50           30,91R$  38,62R$            289,65R$            

6.11 34.20.160 Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m m² 161,78       13,22R$  16,52R$            2.672,61R$         

7. COBERTURA  R$    268.732,12 

7.1 15.03.030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura kg 7.378,98    16,88R$           21,09R$            155.622,69R$     

7.2 16.02.010 Telha de barro tipo italiana m² 309,54       45,31R$           56,61R$            17.523,06R$       

7.3 16.02.230 Cumeeira de barro emboçado tipo italiana m 23,87         21,75R$           27,17R$            648,55R$            

7.4 16.12.060
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com 

espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm
m² 64,76         104,28R$         130,28R$          8.436,93R$         

7.5 22.03.070 Forro em lâmina de PVC m² 760,27       57,80R$           72,21R$            54.899,10R$       

7.6 16.33.052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m m 222,46       111,10R$         138,80R$          30.877,45R$       

7.7 46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões m 24,90         23,28R$           29,09R$            724,34R$            

8. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$      71.491,08 

8.1 ILUMINAÇÃO E TOMADAS  R$      18.895,43 

8.1.1 37.03.200
Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 

A - sem componentes
unid 1,00           468,66R$         585,52R$          585,52R$            

8.1.2 37.13.600 Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 30 A unid 13,00         25,29R$           31,60R$            410,80R$            

8.1.3 38.01.080 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/4´ - com acessórios m 1,00           34,00R$           42,48R$            42,48R$              

8.1.4 38.01.100 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2´ - com acessórios m 1,00           40,12R$           50,12R$            50,12R$              

8.1.5 38.01.120 Eletroduto de PVC rígido roscável de 2´ - com acessórios m 1,00           47,54R$           59,39R$            59,39R$              



8.1.6 38.19.030 Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm m 261,70       12,57R$           15,70R$            4.108,69R$         

8.1.7 38.19.220 Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm m 63,70         14,84R$           18,54R$            1.181,00R$         

8.1.8 39.03.170 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 916,80       4,08R$             5,10R$              4.675,68R$         

8.1.9 39.03.174 Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C m 242,10       5,63R$             7,03R$              1.701,96R$         

8.1.10 40.05.020 Interruptor com 1 tecla simples e placa cj 5,00           19,49R$           24,35R$            121,75R$            

8.1.11 41.14.020
Luminária retangular de embutir tipo calha fechada, com difusor plano, para 2 lâmpadas 

fluorescentes tubulares de 28 W/32 W/36 W/54 W
unid 20,00         146,09R$         182,52R$          3.650,40R$         

8.1.12 41.02.551 Lâmpada LED tubular T8 com base G13, de 1850 até 2000 Im - 18 a 20 W unid 40,00         40,28R$           50,32R$            2.012,80R$         

8.1.13 40.04.460 Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa unid 9,00           26,22R$           32,76R$            294,84R$            

8.2 SISTEMA DE PROTEÇÃO DE DESCARGAS ATMOSFÉRICAS  R$      52.595,65 

8.2.1 05.07.050
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e misturado 

por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³ 6,00           90,03R$           112,48R$          674,88R$            

8.2.2 06.01.020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto m³ 37,50         34,85R$           43,54R$            1.632,75R$         

8.2.3 06.11.040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação m³ 37,50         13,01R$           16,25R$            609,38R$            

8.2.4 42.01.020 Captor tipo Franklin, h= 300 mm, 4 pontos, 1 descida, acabamento cromado pç 1,00           74,34R$           92,88R$            92,88R$              

8.2.5 42.04.020 Braçadeira de contraventagem para mastro de diâmetro 2´ pç 1,00           18,79R$           23,48R$            23,48R$              

8.2.6 42.04.040 Apoio para mastro de diâmetro 2´ pç 1,00           17,51R$           21,88R$            21,88R$              

8.2.7 42.04.060 Base para mastro de diâmetro 2´ pç 1,00           61,52R$           76,86R$            76,86R$              

8.2.8 42.04.080 Contraventagem com cabo para mastro de diâmetro 2´ pç 1,00           156,61R$         195,66R$          195,66R$            

8.2.9 42.04.120 Mastro simples galvanizado de diâmetro 2´ pç 1,00           84,72R$           105,85R$          105,85R$            

8.2.10 42.01.060 Luva de redução galvanizada de 2´ x 3/4´ pç 1,00           66,24R$           82,76R$            82,76R$              

8.2.11 42.05.390 Presilha em latão para cabos de 16 até 50 mm² pç 500,00       2,61R$             3,26R$              1.630,00R$         

8.2.12 36.20.060 Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4´ pç 50,00         7,57R$             9,46R$              473,00R$            

8.2.13 38.01.060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios pç 11,00         27,63R$           34,52R$            379,72R$            

8.2.14 39.04.080 cabo de cobre nú 50mm² m 250,00       44,64R$           55,77R$            13.942,50R$       

8.2.15 29.03.040 cabo de aço galvanizado a quente 3/8" - 9,52mm m 450,00       26,03R$           32,52R$            14.634,00R$       

8.2.16 42.03.060 Isolador galvanizado para mastro de diâmetro 2´, reforçado com 1 descida pç 3,00           19,73R$           24,65R$            73,95R$              

8.2.17 42.02.010 Isolador galvanizado uso geral, simples com rosca mecânica pç 10,00         13,21R$           16,50R$            165,00R$            

8.2.18 42.05.110 Conector cabo/haste de 3/4´ pç 35,00         20,10R$           25,11R$            878,85R$            



8.2.19 42.05.200 Haste de aterramento de 5/8´ x 2,40 m pç 35,00         116,91R$         146,06R$          5.112,10R$         

8.2.20 42.05.300 Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado pç 11,00         37,83R$           47,26R$            519,86R$            

8.2.21 42.05.330 Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 600 mm pç 11,00         55,38R$           69,19R$            761,09R$            

8.2.22 42.05.120 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos pç 30,00         24,48R$           30,58R$            917,40R$            

8.2.23 42.01.096 Captor tipo terminal aéreo, h= 250 mm em aço galvanizado a quente pç 21,00         18,27R$           22,83R$            479,43R$            

8.2.24 42.05.370 Caixa de equalização, de embutir, em aço com barramento, de 400 x 400 mm e tampa pç 1,00           492,92R$         615,83R$          615,83R$            

8.2.25 42.05.100 Caixa de inspeção suspensa pç 12,00         51,92R$           64,87R$            778,44R$            

8.2.26 42.05.270 Conector em latão estanhado para cabos de 16 a 50 mm² e vergalhões até 3/8" pç 30,00         38,12R$           47,63R$            1.428,90R$         

8.2.27 42.05.290 Suporte para fixação de terminal aéreo e/ou de cabo de cobre nu, com base plana pç 30,00         12,76R$           15,94R$            478,20R$            

8.2.28 39.09.060 Conector split-bolt para cabo de 50 mm², latão, simples pç 300,00       15,50R$           19,37R$            5.811,00R$         

9. REVESTIMENTO EM MASSA (LAJE)  R$        3.954,20 

9.1 17.02.020 Chapisco m² 106,21        R$            5,05 6,31R$              670,19R$            

9.2 17.02.120 Emboço comum m² 106,21        R$          15,64 19,54R$            2.075,34R$         

9.3 17.02.220 Reboco m² 106,21        R$            9,11 11,38R$            1.208,67R$         

10. PISO CERÂMICO  R$      14.893,83 

10.1 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 4,93           117,64R$  146,97R$          724,56R$            

10.2 17.01.120 Argamassa de cimento e areia traço 1:3, com adesivo acrílico m³ 4,93           1.106,39R$  1.382,28R$       6.814,64R$         

10.3 17.01.050 Regularização de piso com nata de cimento m³ 1,97           20,02R$  25,01R$            49,27R$              

10.4 32.16.010
Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre 

massa
m² 98,64         12,74R$  15,92R$            1.570,35R$         

10.5 18.06.102
Placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, resistência 

química B, assentado com argamassa colante industrializada
m² 98,64         33,25R$  41,54R$            4.097,51R$         

10.6 18.06.410
Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas 

acima de 3 até 5 mm
m² 98,64         8,79R$  10,98R$            1.083,07R$         

10.7 19.01.062 Soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido m 2,00           71,35R$           89,14R$            178,28R$            

10.8 18.06.103
Rodapé em placa cerâmica esmaltada PEI-5 para área interna, grupo de absorção BIIb, 

resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada
m 54,20         4,59R$  5,73R$              310,57R$            



10.9 18.06.510
Rejuntamento de rodapé em placas cerâmicas com argamassa industrializada para 

rejunte, altura até 10 cm, juntas acima de 3 até 5 mm
m 54,20         0,97R$  1,21R$              65,58R$              

11. PISO DE CONCRETO  R$        5.434,13 

11.1 11.18.040 Lastro de pedra britada m³ 7,25           117,64R$  146,97R$          1.065,53R$         

11.2 17.03.020 Cimentado desempenado m² 145,04       24,11R$  30,12R$            4.368,60R$         

12. PINTURA  R$      28.823,06 

12.1 33.10.041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo (alvenaria) m² 408,44       23,16R$  28,94R$            11.820,25R$       

12.2 33.10.030 Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo (alvenaria) m² 183,90       21,03R$  26,27R$            4.831,05R$         

12.3 33.07.130
Pintura epóxi bicomponente em estruturas metálicas ( pilares metálicos cobertura 

acessos alunos e professores)
kg 1.359,96    3,82R$  4,77R$              6.487,01R$         

12.4 33.12.011 Esmalte à base de água em madeira, inclusive preparo (portas) m² 12,60         31,45R$           39,29R$            495,05R$            

12.5 33.11.050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo (esquadrias) m² 133,48       31,12R$           38,88R$            5.189,70R$         

13.  REPARO QUADRA DE ESPORTES  R$    133.320,40 

13.1 32.07.090
Junta de dilatação ou vedação com mastique de silicone, 1,0 x 0,5 cm - inclusive guia 

de apoio em polietileno
m 158,60         R$            6,12 7,65R$              1.213,29R$         

13.2 17.01.060 Regularização de piso com nata de cimento e bianco m² 604,00         R$          22,73 28,40R$            17.153,60R$       

13.3 17.40.020 Reparos em pisos de alta resistência fundidos no local - estucamento e polimento m² 604,00       31,22R$           39,00R$            23.556,00R$       

13.4 33.06.020 Acrílico para quadras e pisos cimentados m² 604,00        R$          16,41 20,50R$            12.382,00R$       

13.5 34.05.270 Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos m² 301,00         R$        210,12 262,51R$          79.015,51R$       

14. PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO  R$        2.283,86 

14.1 50.05.312
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com autonomia mínima de 3 horas, 

fluxo luminoso de 2.000 lúmens, equipado com 2 faróis
un 3,00           270,75R$  338,26R$          1.014,78R$         

14.2 50.10.110 Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 4 kg un 5,00           171,00R$  213,64R$          1.068,20R$         

14.3 97.02.193
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente (200x200mm), com indicação de 

equipamentos de alarme, detecção e extinção de incêndio
un 5,00           12,97R$  16,20R$            81,00R$              

14.4 97.02.195
Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, com indicação de rota de evacuação e 

saída de Emergência
un 9,00           10,66R$  13,32R$            119,88R$            



15. ACESSIBILIDADE E SERVIÇOS POSTERIORES  R$      10.156,67 

15.1 30.06.132
Placa de sinalização tátil em poliestireno com alto relevo em braile, para identificação de 

pavimentos
un 34,00           R$          19,01 23,75R$            807,50R$            

15.2 30.04.030
Piso em ladrilho hidráulico podotátil várias cores (25x25x2,5cm), assentado com 

argamassa mista
m² 48,31           R$        115,26 144,00R$          6.956,64R$         

15.3 55.01.020 Limpeza final da obra m² 196,27        R$            9,76 12,19R$            2.392,53R$         

803.134,99R$     

Mogi Mirim, 19  de maio de 2021

TOTAL GERAL 


