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OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGAO DE BANHEIRO ACESSIVEL, NO COMPLEXO MARIA
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CONCORRENCIA ELETRONICA N. 011/2025

EDITAL N. 064/2025

COMPRAS.GOV N2 90118

O MUNICIPIO DE MOGI MIRIM torna publico que por meio da Secretaria de Suprimentos e Qualidade sediada & Rua Dr. José Alves, 129, Centro,
torna publico que realizara licitagao, na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril
de 2021, do Decreto Municipal n. 9.304, de 11 de junho de 2024, disponivel em www.mogimirim.sp.gov.br — Publicagdes — Legislagées — Decretos, e
demais legislagdes aplicaveis, e, ainda, de acordo com as condigbes estabelecidas neste Edital.

1. OBJETO

1.1. A presente Concorréncia Eletronica tem por objeto a contratagcdo de empresa especializada para construgdo de banheiro acessivel, no
Complexo Maria Paula Bueno, localizado & Rua Francisco Dias Reis, bairro Vila Dias, no municipio de Mogi Mirim/SP, com recursos provenientes do
orcamento impositivo dos vereadores, de acordo com as especificagdes técnicas e condigdes do Anexo | - TERMO DE REFERENCIA.

1.2. A licitagdo sera realizada em grupo Unico, formados por 89 itens, conforme tabela constante no Termo de Referéncia/Projeto Basico,
devendo o licitante oferecer proposta para todos os itens que o compdem.

2. DAS CONDIGCOES DE PARTICIPACAO NA LICITACAO

2.1. Poderao participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitagdo e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal
(www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverao atender as condigdes exigidas no cadastramento no Sicaf até o terceiro dia Util anterior a data prevista para
recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras
suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema
ou do 6rgao ou entidade promotora da licitagao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.8. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item anterior e
manté-los atualizados junto aos 6rgdos responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregéo ou a alteragdo dos registros tdo
logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.

2.5. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas
mencionadas no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural pessoa fisica e para o microempreendedor individual -
MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n® 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015.

2.6. Nao poderao disputar esta licitagao:
2.6.1. aquele que ndo atenda as condigdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedades que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitagao;
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2.6.3. sociedades cooperativas se 0 objeto versar sobre
I- Limpeza, asseio, preservagao e conservagao;
II- Limpeza hospitalar;
I - Lavanderia, inclusive hospitalar;
IV - Seguranga, vigilancia e portaria;
V- Recepcao;

VI - Nutrigdo e alimentacéo;
VII-  Copeiragem;
VIl - Manutengao de prédios, de equipamentos, de veiculos e de instalagdes;
IX - Manutengéo e conservagao de areas verdes;
X- Assessoria de imprensa e de relagdes publicas;
Xl - Transporte interno mediante locagéo de veiculos com condutor.
2.6.4. empresas estrangeiras que ndo tenham representacdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder

administrativa ou judicialmente;

2.6.5. autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.6. empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel
técnico ou subcontratado, quando a licitagcdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

2.6.7. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangao que
Ihe foi imposta;

2.6.8. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgéo ou
entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungéo na licitagéo ou atue na fiscalizag@o ou na gestéo do contrato, ou que deles seja
conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.9. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.6.10. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em
julgado, por exploragéo de trabalho infantil, por submissao de trabalhadores a condigbes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes
nos casos vedados pela legislagéo trabalhista;

2.6.11. Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condi¢éo;

2.7. Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugéo do contrato agente publico do 6rgédo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo ou emprego, nos
termos da legislagao que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 9° da Lei n® 14.133, de 2021.

2.8. O impedimento de que trata o item 2.6.7 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica,
com o intuito de burlar a efetividade da sangdo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente
comprovado o ilicito ou a utilizagéo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.9. A critério da Administrac@o e exclusivamente a seu servigo, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.5 e 2.6.6
poderdo participar no apoio das atividades de planejamento da contratagcdo, de execugéo da licitacdo ou de gestdo do contrato, desde que sob
supervisao exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.10. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econdmico.

2.11. O disposto nos itens 2.6.5 e 2.6.6 ndo impede a licitagdo ou a contratagdo de servigo que inclua como encargo do contratado a
elaboragéo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratagdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de execugao.

2.12. Em licitagbes e contratagdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de cooperagao
estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, ndo podera participar pessoa
fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea nos termos da Lei n? 14.133, de
2021.

2.13. A vedacdo de que trata o item 2.7 estende-se a terceiro que auxilie a condugéo da contratacdo na qualidade de integrante de equipe de
apoio, profissional especializado ou funcionério ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTAGCAO DA PROPOSTA E DOCUMENTOS DE HABILITAGAO



3.1. Na presente licitagéo, a fase de habilitagao sucedera as fases de apresenta¢édo de propostas e lances e de julgamento.

3.2 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o prego ou o percentual de desconto,
conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sesséo publica.

3.3. Caso a fase de habilitagdo anteceda as fases de apresentagao de propostas e lances, os licitantes encaminharéo, na forma e no prazo
estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o preco ou o percentual de desconto, observado o
disposto nos itens 7.1, 7.2, 7.3 e 7.4 deste Edital.

3.4. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarara, em campo préprio do sistema, que:

3.4.1. esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas normas
infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que
cumpre plenamente os requisitos de habilitacdo definidos no instrumento convocatorio;

3.4.2. nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de
14 anos, na condi¢édo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIll, da Constituicdo Federal;

3.4.3. n&o possui empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 12 e no inciso Il
do art. 52 da Constituicdo Federal;

3.4.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em
outras normas especificas.

3.5. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo proprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos
estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.6. O licitante devera declarar em campo préprio do sistema se o produto ou servigo ofertado € manufaturado nacional beneficiado por um
dos critérios de margem de preferéncia indicados no Termo de Referéncia, quando for o caso, para usufruir do beneficio.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo
préprio do sistema eletrénico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do
tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 3° do art. 4°, da Lei n.2 14.133, de 2021.

3.7.1. no item exclusivo para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “ndo” impedird o
prosseguimento no certame, para aquele item;

3.7.2. nos itens em que a participagdo nao for exclusiva para microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalagdo do campo “nao”
apenas produzird o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n® 123, de 2006, mesmo que
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.8. Nao podera se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos arts. 42 a 49 da Lei Complementar n® 123, de 2006, a
pessoa juridica:

3.8.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;
3.8.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacao, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;
3.8.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sécia de outra empresa que receba tratamento juridico

diferenciado nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3°
da referida lei;

3.8.4. cujo titular ou sécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nédo beneficiada pela Lei Complementar n®
123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

3.8.5. cujo s6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta global
ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 3° da referida lei;

3.8.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;
3.8.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;
3.8.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econdmica, de sociedade de crédito,

financiamento e investimento ou de crédito imobiliario, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobiliarios e cdmbio, de empresa de
arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;



3.8.9. resultante ou remanescente de ciséo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em um dos 5
(cinco) anos-calendario anteriores;

3.8.10. constituida sob a forma de sociedade por agdes.

3.8.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servigo, relacdo de pessoalidade, subordinagdo e
habitualidade.

3.9. A falsidade da declaracédo de que trata os itens 4.4 ou 4.7 sujeitara o licitante as sangdes previstas na Lei n® 14.133, de 2021, e neste
Edital.
3.10. Os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagéo de

propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitagéo anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da sesséo publica.

3.11. Nao haverd ordem de classificagdo na etapa de apresentagéo da proposta e dos documentos de habilitagdo pelo licitante, o que
ocorrera somente apés os procedimentos de abertura da sesséo publica e da fase de envio de lances.

3.12. Serao disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem a proposta dos licitantes convocados para apresentagao de
propostas, apés a fase de envio de lances.

3.13. Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de
desconto maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

3.13.1. a aplicagdo do intervalo minimo de diferenga de valores ou de percentuais entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

3.13.2. os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o
subitem acima.

3.14. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema podera ser alterado pelo fornecedor durante a
fase de disputa, sendo vedado:

3.14.1. valor superior a lance j& registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor preco; e

3.14.2. percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior
desconto.

3.15. O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 4.13 possuira carater sigiloso para os

demais fornecedores e para o 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgdos de
controle externo e interno.

3.16. Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletrénico durante o processo licitatério
e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negécios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua
desconexao.

3.17. O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a
seguranga, para imediato bloqueio de acesso.

DA PROPOSTA

4.1. O licitante devera enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrénico, dos seguintes campos:

4.1.1. valor unitario e total do item;

4.2. Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

4.2.1. O licitante NAO podera oferecer proposta em quantitativo inferior ao méaximo previsto para contratagéo.

4.3. Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e

quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao do objeto.

4.4. Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao, sob alegacao de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.



4.5. Se o regime ftributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que
corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos Ultimos doze meses.

4.5.1. No regime de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS, a cotacdo adequada serda a que corresponde a média das aliquotas
efetivamente recolhidas pela empresa, comprovada, a qualquer tempo, por documentos de Escrituragdo Fiscal Digital da Contribuicdo (EFD-
Contribuigoes) para o PIS/PASEP e COFINS dos Ultimos 12 (doze) meses anteriores a apresentagao da proposta, ou por outro meio habil.

4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento seréo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na
legislacao vigente.

4.7. Na presente licitagdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributagdo pelo Simples
Nacional.
4.8. A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢ées nelas contidas, em conformidade com o que

dispée o Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo,
quando requerido, sua substitui¢ao.

4.8.1. O prazo de validade da proposta ndo sera inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentacao.

4.8.2. Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagbes publicas federais, quando
participarem de licitagbes publicas;

4.8.3. Caso o critério de julgamento seja o de maior desconto, o prego ja decorrente da aplicagdo do desconto ofertado devera respeitar os
precos maximos previstos no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

4.9. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagédo pelo
Tribunal de Contas da Uniéo e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de prazo para a adogdo das medidas
necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituigho Federal; ou condenagdo dos agentes publicos
responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdrio, caso verificada a ocorréncia de superfaturamento por sobrepre¢o na
execugao do contrato.

4.10. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagdo exclusiva, o licitante deverd indicar os
sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardo o servigo e as
respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificagao Brasileira de Ocupagdes — CBO.

5. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICAGAO DAS PROPOSTAS E FORMULAGAO DE LANCES

5.1. A abertura da presente licitagdo dar-se-a automaticamente em sessao publica, por meio de sistema eletrnico, na data, horario e local
indicados neste Edital.

5.2. Os licitantes poderéao retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagédo, quando for o caso, anteriormente inseridos no
sistema, até a abertura da sessao publica.

5.3. O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratagao e os licitantes.

5.4. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrbnico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

5.5. O lance devera ser ofertado pelo valor unitario do item.

5.6. Os licitantes poderéo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sesséo e as regras estabelecidas no
Edital.

5.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao Ultimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

5.8. O intervalo minimo de diferenga de valores ou percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagcdo aos lances intermediarios

quanto em relagéo a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser de R$ 0,01 (um centavo).

5.9. O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu ultimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apdés o registro no sistema, na
hipétese de lance inconsistente ou inexequivel.

5.10. O procedimento seguira de acordo com o modo de disputa adotado.

5.11. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto”, os licitantes apresentardo lances publicos e
sucessivos, com prorrogagdes.



5.11.1. A etapa de lances da sesséo publica tera duragéo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.11.2. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermedidrios.

5.11.3. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessédo publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo, sem prejuizo da aplicagdo da margem de preferéncia e do desempate ficto,
conforme disposto neste edital, quando for o caso.

5.11.4. Definida a melhor proposta, se a diferengca em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o agente de contratagdo, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definigdo das demais colocagoes.

5.11.5. Apds o reinicio previsto no item supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.

5.12. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “aberto e fechado”, os licitantes apresentarédo lances publicos
e sucessivos, com lance final e fechado.

5.12.1. A etapa de lances da sessdo publica tera duragdo inicial de quinze minutos. Apds esse prazo, o0 sistema encaminhara aviso de
fechamento iminente dos lances, apés o que transcorrerd o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual sera
automaticamente encerrada a recepgao de lances.

5.12.2. Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrira oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das
ofertas com pregos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até
0 encerramento deste prazo.

5.12.3. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido na disposigao anterior serd de 20%,
nos termos do § 6° do artigo 24 da IN SEGES/ME n® 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n® 79, de 12 de setembro de 2024.

5.12.4. No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu Ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar
melhor lance.
5.12.5. Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas neste item, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na

ordem de classificacado, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

5.12.6. Apos o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de
valores.
5.13. Caso seja adotado para o envio de lances na licitagdo o modo de disputa “fechado e aberto”, poderdo participar da etapa aberta

somente os licitantes que apresentarem a proposta de menor prego/ maior percentual de desconto e os das propostas até 10% (dez por cento)
superiores/inferiores aquela, em que os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos, até o encerramento da sessdo e eventuais
prorrogagoes.

5.13.1. Caso o item em disputa envolva objeto abrangido por margem de preferéncia, o percentual referido na disposigao anterior serd de 20%,
nos termos do § 5° do artigo 25 da IN SEGES/ME n® 73, de 2022, incluido pela IN SEGES/MGI n? 79, de 2024.

5.13.2. Nao havendo pelo menos 3 (irés) propostas nas condigdes definidas no item 6.13, poderdo os licitantes que apresentaram as trés
melhores propostas, consideradas as empatadas, oferecer novos lances sucessivos.

5.13.3. A etapa de lances da sessao publica tera duragdo de dez minutos e, apos isso, sera prorrogada automaticamente pelo sistema quando
houver lance ofertado nos dltimos dois minutos do periodo de duragéo da sesséo publica.

5.13.4. A prorrogacéo automatica da etapa de lances, de que trata o subitem anterior, sera de dois minutos e ocorrera sucessivamente sempre
que houver lances enviados nesse periodo de prorrogagao, inclusive no caso de lances intermediérios.

5.13.5. N&ao havendo novos lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessé@o publica encerrar-se-4 automaticamente, e o sistema
ordenard e divulgara os lances conforme a ordem final de classificagéo.

5.13.6. Definida a melhor proposta, se a diferenga em relagdo a proposta classificada em segundo lugar for de pelo menos 5% (cinco por
cento), o agente de contratagdo, podera admitir o reinicio da disputa aberta, para a definicdo das demais colocagoes.

5.13.7. Apds o reinicio previsto no subitem supra, os licitantes serdo convocados para apresentar lances intermediarios.



5.14. Apbs o término dos prazos estabelecidos nos subitens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente
de valores.

5.15. N&o serdo aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.

5.16. Durante o transcurso da sessao publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagéo do licitante.

5.17. No caso de desconexdo com o Agente de Contratagcdo, no decorrer da etapa competitiva da licitagdo, o sistema eletrénico podera
permanecer acessivel aos licitantes para a recepgao dos lances.

5.18. Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Agente de Contratagao persistir por tempo superior a dez minutos, a sessao publica
sera suspensa e reiniciada somente apos decorridas vinte e quatro horas da comunicagéo do fato pelo Agente de Contratagédo aos participantes, no
sitio eletronico utilizado para divulgacéo.

5.19. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.
5.20. Ao final da fase de lances, sera aplicado o beneficio da margem de preferéncia, nos termos do art. 26 da Lei 14133/21.
5.20.1. Para produtos ou servigos abrangidos por margem de preferéncia normal ou adicional, caso a proposta de menor prego nao tenha por

objeto produto ou servigo contemplado pela referida margem, o sistema automaticamente indicara as propostas de produtos ou servigos que fagam
jus ao diferencial de prego, pela ordem de classificagao, para fins de aceitagéo pelo Agente de Contratagdo.

5.20.2. Nestas situagdes, a proposta beneficiada pela aplicagédo da margem de preferéncia normal ou adicional, conforme o caso, tornar-se-a a
proposta classificada em primeiro lugar.

5.21. Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de
lances, sera efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial, caso a contratagdo nao se enquadre nas
vedagoes dos §§12 e 2° do art. 4° da Lei n® 14.133, de 2021. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno
porte participantes, procedendo & comparagao com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n® 8.538, de
2015.

5.21.1. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferéncia, apenas poderdo se valer do critério de desempate previsto nos
arts. 44 e 45 da Lei Complementar n® 123, de 2006, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que também fizerem jus as
margens de preferéncia (art. 5%, §99, I, do Decreto n.® 8538, de 2015).

5.21.2. O parametro para o empate ficto, nesse caso, consistira no preco ofertado pela fornecedora classificada em primeiro lugar em razéo da
aplicagao da margem de preferéncia.

5.21.3. Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10% (dez por
cento), caso se trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregao, serdo consideradas empatadas com a
primeira colocada.

5.21.4. A melhor classificada nos termos do subitem anterior teréd o direito de encaminhar uma Gltima oferta para desempate, obrigatoriamente
em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados apés a comunicagdo automatica para
tanto.

5.21.5. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo
convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de até 10% (dez por cento), caso se
trate de uma concorréncia, ou de até 5% (cinco por cento), caso se trate de um pregdo, na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito,
no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.21.6. No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar
melhor oferta.

5.21.7. A obtengao do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-
calendério de realizagdo da licitagéo, ainda ndo tenham celebrado contratos com a Administragéo Publica cujos valores somados extrapolem a receita
bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte.

5.22. S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa
aberto e fechado.

5.23. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021,
nesta ordem:



5.23.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagao;

5.23.2. avaliacao do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverado preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

5.23.3. desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;

5.23.4. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.

5.24. Persistindo o empate, serd assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

5.24.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgéo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou

distrital licitante ou, no caso de licitagao realizada por 6rgéao ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

5.24.2. empresas brasileiras;

5.24.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.24.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagao, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.25. Esgotados todos os demais critérios de desempate previstos em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrera por sorteio, em ato publico,

para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

5.26. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego
maximo ou inferior ao desconto definido para a contratagcdo, o Agente de Contratagdo devera negociar condicdes mais vantajosas, apds definido o
resultado do julgamento.

5.26.1. Tratando-se de licitagdo em grupo, a contratagdo posterior de item especifico do grupo exigira prévia pesquisa de mercado e
demonstragdo de sua vantagem para o 6rgdo ou a entidade e serdo observados como critério de aceitabilidade os pregos unitarios maximos
definidos no Termo de Referéncia.

5.26.2. A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo ap6s a negociagao, for desclassificado em razéo de sua proposta permanecer acima do pre¢o maximo definido pela Administragao.

5.26.3. A negociagao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
5.26.4. O resultado da negociagao sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatorio.
5.26.5. O Agente de Contratagdo solicitara ao licitante mais bem classificado que, no prazo de 2 (duas) horas, envie a proposta adequada ao

ultimo lance ofertado ap6s a negociagdo realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a
confirmagao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

5.26.6. E facultado ao Agente de Contratagdo prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitagio fundamentada feita no chat pelo licitante,
antes de findo o prazo.

5.27. Apds a negociagao do preco, o Agente de Contratagao iniciara a fase de aceitagédo e julgamento da proposta.
6. DA FASE DE JULGAMENTO
6.1. Encerrada a etapa de negociagédo, o Agente de Contratagdo verificard se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar

atende as condigbes de participagcdo no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei n? 14.133/2021, legislagdo correlata e no item 2.6 do edital,
especialmente quanto a existéncia de sangao que impega a participagdo no certame ou a futura contratagdo, mediante a consulta aos seguintes
cadastros:

6.1.1. SICAF;

6.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniéo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep).

6.2. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

6.2.1. A consulta no CNEP quanto as sangdes previstas na Lei n® 8.429, de1992, também ocorrera no nome e no CPF do s6cio majoritario da
empresa licitante, se houver, por forgca do art. 12 da citada lei.


https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep

6.3. Caso conste na Consulta de Situagdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de Contratacdo
diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas. (IN n® 3/2018, art. 29,

caput)

6.3.1. A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros. (IN n® 3/2018, art.
29, §19).

6.3.2. O licitante sera convocado para manifestagcdo previamente a uma eventual desclassificagdo. (IN n? 3/2018, art. 29, §2°).

6.3.3. Constatada a existéncia de sangéo, o licitante seré reputado inabilitado, por falta de condi¢ao de participagao.

6.4. Na hip6tese de inversdo das fases de habilitagdo e julgamento, caso atendidas as condigbes de participagdo, serd iniciado o

procedimento de habilitagéo.

6.5. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs ou tenha
se valido da aplicagdo da margem de preferéncia, o Agente de Contratagao verificara se o licitante faz jus ao beneficio aplicado.

6.5.1. Caso o licitante ndo venha a comprovar o atendimento dos requisitos para fazer jus ao beneficio da margem de preferéncia, as
propostas serdo reclassificadas, para fins de nova aplicagdo da margem de preferéncia

6.6. Verificadas as condigbes de participagdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacdo examinara a proposta
classificada em primeiro lugar quanto a adequagéao ao objeto e a compatibilidade do preco em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo neste
Edital e em seus anexos.

6.7. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, a fim de assegurar o tratamento
isondmico entre as licitantes, informa-se que foram utilizados os seguintes acordos, dissidios ou convencdes coletivas de trabalho no calculo do valor
estimado pela Administragéo:

6.7.1. [indicar os acordos, dissidios ou convengdes coletivas];

6.8. O(s) sindicato(s) indicado(s) no subitem acima ndo é (sdo) de utilizagdo obrigatéria pelos licitantes, mas, ao longo da execugéo
contratual, sempre se exigird o cumprimento dos acordos, dissidios ou convengdes coletivas adotados por cada licitante/contratado.

6.9. Sera desclassificada a proposta vencedora que:

6.9.1. contiver vicios insanaveis;

6.9.2. n&o obedecer as especificagdes técnicas contidas no Termo de Referéncia;

6.9.3. apresentar pre¢os inexequiveis ou permanecerem acima do pre¢o maximo definido para a contratagéo;

6.9.4. n&o tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragéo;

6.9.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

6.10. No caso de bens e servigos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do

valor orgado pela Administragéo.

6.11. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o caput, s6 sera considerada ap6s diligéncia do Agente de Contratagdo, que comprove:
6.11.1. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

6.11.2. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

6.12. Em contratagdo de servigos de engenharia, além das disposi¢cdes acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara o
seguinte:

6.12.1. Nos regimes de execugao por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a caracterizagao

do sobreprego se dara pela superagao do valor global estimado;

6.12.2. No regime de empreitada por prego unitario, a caracterizagdo do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado e pela
superagao de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;



6.12.3. No caso de servigos de engenharia, serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco
por cento) do valor orgado pela Administragdo, independentemente do regime de execugao.

6.13. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de prego, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderao
ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

6.14. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de Planilha de
Custos e Formacgéo de Pregos elaborada pela Administragao, o licitante classificado em primeiro lugar sera convocado para apresentar Planilha por
ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de nao aceitagao da proposta.

6.14.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administragao, por meio eletrénico, as
planilhas com indicagao dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administragdo, bem como com detalhamento das
Bonificagbes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora,
admitida a utilizagdo dos pregos unitarios, no caso de empreitada por prego global, empreitada integral, contratagdo semi-integrada e contratagao
integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior
do contrato.

6.14.2. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicagao exclusiva cuja produtividade seja mensuravel e
indicada pela Administracéo, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado na execugao contratual.

6.14.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administragdo como referéncia, ou nao estiver contida na faixa referencial de
produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante devera apresentar a respectiva comprovagédo de exequibilidade;

6.14.4. Os licitantes poderéo apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administragdo como referéncia, desde que nao
alterem o objeto da contrata¢@o, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso ndo estejam contidas nas faixas referenciais de produtividade,
comprovem a exequibilidade da proposta.

6.14.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagéo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando assegurar a
execugao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragao do servigo.

6.15. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificagdo da proposta. A planilha poderé ser ajustada pelo
fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que ndo haja majoragdo do preco e que se comprove que este é o0 bastante para arcar com todos
os custos da contratagao;

6.15.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que néo alterem a substancia das propostas;

6.15.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de corre¢ao a indicagao de recolhimento de impostos e contribuicdes na forma
do Simples Nacional, quando néo cabivel esse regime.

6.16. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacéo escrita do
setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto

6.17. No caso de servigos com dedicagdo exclusiva de mao-de-obra, o licitante devera entregar junto com sua proposta de pregos, os
seguintes documentos:

6.17.1. declaragdo informando o enquadramento sindical da empresa, a atividade econémica preponderante e a justificativa para adogao do
instrumento coletivo do trabalho em que se baseia sua proposta;

6.17.2. copia da carta ou registro sindical do sindicato a qual ele declara ser enquadrado, em raz&o do regramento do enquadramento sindical
previsto na CLT ou por for¢a de decisao judicial; e

6.17.3. declaragdo de que se responsabiliza nas situagdes de ocorréncia de erro no enquadramento sindical, ou fraude pela utilizagdo de
instrumento coletivo incompativel com o enquadramento sindical declarado ou no qual a empresa nao tenha sido representada por 6rgao de classe
de sua categoria, que dai tenha resultado vantagem indevida na fase de julgamento das propostas, sujeitando a contratada as sangdes previstas no
art. 156, incisos lll e 1V, da Lei n? 14.133, de 2021;

DA FASE DE HABILITAQi\O
7.1. A documentacgéo relativa a habilitacéo juridica consistira em:

« Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territério nacional,

« Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceita¢éo ficara condicionada a
verificagdo da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscrigdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na



Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugdo Normativa DREI/ME n.? 77, de 18 de marco de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagéo e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

Agricultor familiar: Declaracao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da
Instru¢cdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Consorcio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de
Empresas Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituigao, subscrito pelos
consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por sua representagdo perante a Administracao (art. 15, caput, | e I, da Lei n®
14.133, de 2021).

7.1.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagao respectiva.

7.1.2. Quando permitida a participagdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas
mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

7.1.3. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que nao funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de
registro de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do
disposto no Decreto n® 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou
embaixadas.

7.2.

A documentacéo relativa a regularidade fiscal consistira em:

Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;

Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita
Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justiga do Trabalho, mediante a apresentagéo de certidao negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital/Municipal relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de
atividade e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital/Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio
contrata ou concorre;

7.2.1. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital/Municipal relacionados ao objeto contratual, devera comprovar
tal condicdo mediante a apresentagéo de declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

7.2.2. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos
na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

7.2.3. Caso admitida a participagéo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:

7.3.

A relagédo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que executardo o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovagao de que estdo domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 42, inciso Xl, 21,
inciso | e 42, §§2° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaragao de regularidade de situagédo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;
A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagéo do servico;

O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executardo o contrato; e

Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagao; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; c) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagédo das trés
Ultimas assembleias gerais extraordinarias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao; e g) A Ultima auditoria
contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragédo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria ndo foi exigida pelo 6rgao fiscalizador.

A documentacéo relativa a qualificacdo técnica nao podera fazer mengéo a servigos prestados apos a abertura da sesséo publica e

consistira em:



« Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagao;
o A declaragado acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigées e peculiaridades da contratacao
« Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA/CAU) em plena validade tanto da empresa quanto de seus
responsaveis técnicos;
o Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

7.3.1. Qualificacao Técnica-Operacional

« Comprovacao de aptidao para execucao de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta
contratagdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

« Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

o Execugao de obras de edificagao/reforma com instalagdes hidrossanitarias e elétricas;

o Execucdo de servicos de acessibogodade arquiteténica (instalagdo de barras de apoio, loucas acessiveis, rampas, revestimentos,
antiderrapantes, etc);

o Execugéo de fundagbes, estrutura e acabamentos em obras de pequeno porte

7.31.1. Serao admitidos, para fins de comprovagao de quantitativo minimo de servigo, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante, pois essa situagao equivale, para fins de comprovagao de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacao.

7.3.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

7.3.1.3. O fornecedor disponibilizara todas as informagdes necessarias a comprovagao da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administrag@o, copia do contrato que deu suporte a contratagcéo, endereco atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.

7.3.1.4. Os atestados deveréo referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econémica principal ou secundéria especificadas no
contrato social vigente.

7.3.1.5. Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de traducéo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

7.3.1.6. A apresentagéo, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consércio do qual tenha feito
parte sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n? 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

7.3.2. Qualificacdo Técnico-Profissional

« Apresentagdo do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execucéo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):
o Engenheiro Civil ou Arquiteto com experiéncia anterior na execugao de obras com caracteristicas técnicas semelhantes, especialmente com
obras ivis, instalagdes hidrossanitarias e elétricas de pequeno porte.

7.3.2.1. Quando permitida a participagao de consércio de empresas, a habilitagcdo técnica, quando exigida, sera feita por meio do somatério dos
quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitagdo econdmico-financeira, quando exigida, sera observado o somatério dos valores de
cada consorciado.

7.3.2.2. Se o consorcio nao for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto basico/termo de referéncia
exigir requisitos de habilitagdo econémico-financeira, havera um acréscimo de 10% (dez por cento) para o consércio em relagéo ao valor exigido para
os licitantes individuais.

7.3.3. Considerando que na presente contratagédo a avaliagdo prévia do local de execucédo é imprescindivel para o conhecimento pleno das
condigbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢cdes de
realizagao do servigo, assegurado a ele o direito de realizagao de vistoria prévia.

7.3.3.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia tera disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, a ser agendado na
Secretaria de Obras e Habitagdo Popular através do telefone (19) 3814.2153, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento de
outros licitantes.

7.3.4. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaragao exigida no presente item por declaragdo formal assinada
pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades da contratagao.

7.4. A documentagéo relativa a qualificagdo econéomico-financeira consistira em:



« certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagao na licitagao/contratagao, ou de sociedade simples;

« Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

« Balango patrimonial, demonstragéo de resultado de exercicio e demais demonstragbes contabeis dos 2 (dois) uUltimos exercicios sociais,
comprovando, para cada exercicio, indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

7.4.1. Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral
(SG) e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liquido minimo de até 10 % do valor total estimado da contratagéo.

7.4.2. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

7.4.3. O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao Ultimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

7.4.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

7.4.5. Os documentos referidos acima deveréao ser exigidos com base no limite definido pela Receita Federal do Brasil para transmissao da
Escrituragao Contabil Digital - ECD ao Sped

7.4.6. O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional
habilitado da area contabil, apresentada pelo fornecedor.

7.4.7. Serao considerados como na forma da Lei, o Balango Patrimonial e Demonstragées Contabeis assim apresentados:

7.4.71. Na sociedade empresarial regida pela Lei n°. 6.404/76, 11.638/07, 11.941/09, mediante documento publicado em Diario Oficial ou em
jornal de grande circulagao;

7.4.7.2. As empresas desobrigadas a adotar a ECD — Escrituragao Contabil Digital e que ndo tenham optado por esse meio, deverdo apresentar
o Balango Patrimonial e Demonstragdes Contabeis, extraidos do Livro Diario, contendo Termo de Abertura e de Encerramento, comprovando-se que
as copias apresentadas correspondem aos livros devidamente autenticados no 6rgdo de registro competente.

7.4.7.3. Para as empresas obrigadas a adotar, ou que optarem por utilizar, a Escrituragdo Contabil Digital (ECD) deverdo apresentar a
impressao do arquivo gerado pelo SPED Contabil constando o Termo de Abertura e Encerramento com o termo de autenticagdo eletronica gerada
pelo sistema, recibo de entrega do Livro Digital e a Demonstragdo de Resultado do Exercicio.

7.4.7.4. Para empresas declaradas como ME ou EPP, comprovar o enquadramento conforme Lei Complementar 123/2006.

7.5. O licitante devera apresentar ainda as seguintes declaragées sob pena de desclassificagao:
a) Declaragéao de fato impeditivo e que cumpre todos os requisitos de habilitacao;

b) Declaragdo de prote¢cdo ao menor e de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para
reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas;

c) Demais declaragées;
d) Declaragédo de cumprimento do art. 4° da Lei n° 14.133/2021, se for o caso.

7.6. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderao ser apresentados em original, por qualquer processo de copia reprografica
autenticada por Cartério competente, ou mediante publicagdo em 6rgao de Imprensa Oficial, ou ainda mediante assinatura por certificado digital ICP-
Brasil.

7.7. Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser substituidos por registro cadastral emitido por érgéo ou entidade publica,
desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n® 14.133/2021.

7.8. A habilitagéo poderd, a critério do Agente de Contratacao, ser verificada por meio do Sicaf, nos documentos por ele abrangidos, NAO
SUBSTITUINDO A APRESENTACAO DE ANEXOS NO PORTAL..

7.8.1. Somente havera a necessidade de comprovagéo do preenchimento de requisitos mediante apresentagdo dos documentos originais nao-
digitais quando houver davida em relagao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir.

7.9. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no Sicaf e manté-los atualizados junto aos 6rgaos
responsaveis pela informagao, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragéo dos registros tao logo identifique incorre¢éo ou aqueles
se tornem desatualizados.

7.9.1. A nao observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagao.



7.10. A verificagao pelo Agente de Contratagcdo, em sitios eletrdnicos oficiais de érgdos e entidades emissores de certidbes constitui meio
legal de prova, para fins de habilitagéo.

7.10.1. Os documentos exigidos para habilitagdo serdo enviados por meio do sistema, em formato digital, no prazo de 2 (duas) horas,
prorrogavel por igual periodo, contado da solicitagdo do Agente de Contratagéo.

7.10.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentagdo de propostas e lances, os licitantes encaminhardo, por meio do
sistema, simultaneamente os documentos de habilitagdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o disposto no § 12 do art.
36 e no § 12 do art. 39 da Instrugdo Normativa SEGES n? 73, de 30 de setembro de 2022.

7.11. A verificagao no Sicaf ou a exigéncia dos documentos somente sera feita em relagdo ao licitante vencedor.

71411, Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serédo exigidos, em qualquer caso, em
momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

7.11.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitagdo anteceder as fases de
apresentagao de propostas e lances e de julgamento, a verificacdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relagdo a todos os licitantes.

7.12. Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo seréd permitida a substituicdo ou a apresentacédo de novos documentos, salvo em
sede de diligéncia, para:

7.12.1. complementagéo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos
existentes a época da abertura do certame; e

7.12.2. atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado ap6s a data de recebimento das propostas;

7.13. Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Agente de Contratagdo podera sanar erros ou falhas, que néo alterem a substancia dos
documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficacia para fins de
habilitagéo e classificagéo.

7.14. Na hipotese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitagdo, o Agente de Contratagdo examinara a proposta subsequente e
assim sucessivamente, na ordem de classificagéo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no
subitem 5.26.5.

7.15. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de
licitagao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

7.16. A comprovagao de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para
efeito de contratagé@o, e ndo como condig¢ao para participagao na licitagao.

7.17. Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo caberd exclusdo de licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razao de fatos supervenientes ou sé conhecidos apds o julgamento.

8. DA IMPUGNAGAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

8.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicagdo da Lei n® 14.133, de 2021, devendo
protocolar o pedido até 3 (trés) dias Uteis antes da data da abertura do certame.

8.2. A resposta a impugnagao ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletrénico oficial no prazo de até 3 (trés) dias Uteis,
limitado ao ultimo dia Util anterior & data da abertura do certame.

8.3. A impugnagéo e o pedido de esclarecimento poderéo ser realizados por forma eletronica através do e-mail ssg@mogimirim.sp.gov.br.
8.4. As impugnagoes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
8.5. A concessao de efeito suspensivo a impugnagao é medida excepcional e devera ser motivada pelo [Pregoeiro/Agente de Contratagdo

e/ou Comissao de Contratagao], nos autos do processo de licitagao.

8.6. Acolhida a impugnagéo, sera definida e publicada nova data para a realizagao do certame.
9. DOS RECURSOS
9.1. A interposigao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitagdo ou inabilitagao de licitantes, a anulagdo ou revogagao da

licitagao, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimagéo ou de lavratura da ata.
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9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitagéo ou inabilitagéo do licitante:

9.3.1. a intengao de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2. 0 prazo para a manifestagao da intengao de recorrer sera de 10 (dez) minutos;

9.3.3. 0 prazo para apresentagdo das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao ou de lavratura da ata de habilitagao ou inabilitagao;
9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo préprio do sistema.

9.5. O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisao recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisdo no

prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisédo no prazo de
10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo ndo serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentagcdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes sera de 3 (trés) dias Uteis, contados da data da
intimagdo pessoal ou da divulgagdo da interposicdo do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus
interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragédo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha decisédo final da
autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com  vista  franqueada  aos interessados no sitio  eletrénico
https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=usuario_externo_logar&acao_origem=usuario_externo_enviar_cadastro&id_orgao_acesso_externo=0.

10. DO TERMO CONTRATUAL OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

10.1. Homologado o resultado da licitagéo, o licitante mais bem classificado terd o prazo de 5 (cinco) dias, contados a partir da data de sua
convocagao, para assinar o Contrato, cujo prazo de validade encontra-se nela fixado, sob pena de decadéncia do direito a contratagdo, sem prejuizo
das sangdes previstas na Lei n? 14.133, de 2021.

10.2. O prazo de convocagao podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, mediante solicitagdo do licitante mais bem classificado ou do
fornecedor convocado, desde que:

10.2.1. a solicitagao seja devidamente justificada e apresentada dentro do prazo; e

10.2.2. a justificativa apresentada seja aceita pela Administragao.

10.3. O contrato sera assinada por meio de assinatura digital ICP-Brasil.

10.4. Na hip6tese de o convocado nao assinar o contrato no prazo e nas condigdes estabelecidas, fica facultado a Administragdo convocar os

licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificagao, para fazé-lo em igual prazo e nas condi¢des propostas pelo primeiro
classificado.

10.5. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente sera exigido o Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Publico
Federal — Cadin e a comprovagéo das condi¢des de habilitagdo e contratagio consignadas neste Edital, que deverdo ser mantidas pelo fornecedor
durante a vigéncia do contrato.

10.5.1. A existéncia de registro no Cadin constitui fator impeditivo para a contratagéo.
11. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
11.1. Séo obrigagdes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da
execugado dos servigos, fixando prazo para a sua corre¢ado, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais
adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele
substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;
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f) Comunicar a empresa para emiss@o de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugao do objeto, para efeito de
liquidagdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade,
conforme o art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021;

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugao do objeto, no prazo, forma e condi¢des estabelecidos no
presente Contrato e no Termo de Referéncia;

h) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o érgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do
descumprimento de obrigagdes pelo Contratado;

j) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo
do ajuste.

« A Administragdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagao motivada, por igual periodo.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo méaximo de
30 (trinta) dias.

I) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de clausulas
contratuais.

m
) Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133,
de 2021.

n) Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
0) Realizar avaliagdes periédicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
p) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagdo como condigéo indispensavel para o recebimento definitivo de
objeto, quando for o caso:

« "as built", elaborado pelo responséavel por sua execugéo;

« comprovagao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gas;

« laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

« carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

« certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
q) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagcdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e
aditamentos, relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servico e notificagdes expedidas.

r) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagbes, apresentem condigdes adequadas ao
cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servico for executado em suas
dependéncias, ou em local por ela designado.

s) Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execug¢édo do
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.

t) Previamente a expedicdo da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar dreas e/ou adotar providéncias cabiveis para a
regularidade do inicio da sua execugao.

11.2. Sé&o obrigagdes do Contratado:
a) Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugéo do contrato.

« A indicagdo ou a manutengao do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou
informacao por eles solicitados;

c) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das cladusulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento
adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia
deverao atender as recomendacgdes de boa técnica e a legislagdo de regéncia;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato,
0s servigos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execugao ou dos materiais empregados;

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugao do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor
(Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administracdo ou terceiros, ndo reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou o acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar
dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

f) Efetuar comunicagdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagdo ou finalizagdo do servigo no prazo
estabelecido, para adogéo de ag¢des de contingéncia cabiveis.

g) Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o
terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n®
14.133, de 2021;

h) Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera
entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagdo dos servigos, 0s
seguintes documentos:

« prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

« certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;

« certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;



« Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e
« Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagbes previstas em Acordo, Convencédo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou
equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
demais previstas em legislagao especifica, cuja inadimpléncia nédo transfere a responsabilidade ao Contratante;

j) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique
no local dos servigos.

k) Prestar todo esclarecimento ou informagao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer
tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugéo do empreendimento.

l) Paralisar, por determinagao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou
que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

m
) Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante
a vigéncia do contrato.

n) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagdo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes
Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢des de segurancga, higiene e disciplina.

0) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagédo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que
fujam as especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

p) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de
quatorze anos, nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

g) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condigdes exigidas para
habilitagcdo na licitagéo;

r) Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para
reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagéo;

s) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagéo dos
empregados que preencheram as referidas vagas;

t) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

u) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos
custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatério para o atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il
d, da Lei n® 14.133, de 2021;

v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;
w) Realizar os servigos de manutengéo e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderego(s));

» O técnico devera se deslocar ao local da reparti¢éo, salvo se o contratado tiver unidade de prestagao de servigos em distancia de
[....] (inserir distancia conforme avaliagdo técnica) do local demandado.

x) Realizar a transic@o contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes,
podendo exigir, inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugao dos servigos;

y) Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou
alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao do Contratado.

z) Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessdo dos
direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagéo pertinentes
a tecnologia de concepgao, desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagdo da obra.

aa
) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

ab
) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

ac
) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgéo para a execugao do
servigo.

ad
) Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

ae
) Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do
contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas
especificagdes do objeto.

af

) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

ag

) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao

abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar
desvio de fungéo.

ah

) Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

ai)Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que nao
venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

aj)Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagao previstas no Termo de Referéncia,
em plena validade.



ak
) Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na
forma da legislagao aplicavel.

al) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informagdes sobre o andamento do
empreendimento, tais como, nimero de funciondrios, de equipamentos, condi¢gdes de trabalho, condi¢des meteoroldgicas, servigos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagao das atividades
em relagdo ao cronograma previsto.

a
m

) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir
aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao
do Termo de Recebimento Definitivo.

an
) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

« manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgéo
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

supressao da vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6rgado competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

florestas plantadas; e

outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

ao
) Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos
termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a
apresentacao dos seguintes documentos, conforme o caso:

» Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

« Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro
Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA,
quando tal inscrigao for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17,
inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagao correlata;

» Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo
transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatéria; e

« Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento
de controle proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

ap

) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcéo civil estabelecidos na Resolugdo n®
307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e
3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

» O gerenciamento dos residuos originarios da contratacéo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil
apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso.

« Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinacao
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos
seguintes procedimentos:

residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura.

residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagbes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperagéo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas.

residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdao ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

« Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos solidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas.

Para fins de fiscalizagéo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que
todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

) Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

« Qualquer instalagédo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na
Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

» Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acuUstico, da Associagao
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.



ar
) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugao
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagao
aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagéao de pregos os custos correspondentes.

as

) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugéo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de
terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorre¢des dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de
terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto ao servigo de engenharia.

at

) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes,
ensaios, exames e provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servigos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto nas especificagdes.

au

) Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica,
telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessiondrias de servigos publicos para a
obtengao de licengas e regularizagédo dos servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéao etc.).

av
) Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e
descritivos referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execugao
do empreendimento, de maneira a abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagéo e entendimento de todas as
suas especificagdes técnicas, para posterior execugdo e implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes
prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

» A elaboragio dos projetos executivos devera partir das solugdes desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de
Referéncia e seus anexos (Caderno de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificagdes técnicas, incorporando as alteragbes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos
projetos.

a

w) Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do contrato, o Contratado devera
participar de reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugdo do servico, com o esclarecimento das
obrigagdes contratuais, em que estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboracdo do termo de referéncia, o gestor do
contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da
empresa e 0s gerentes das areas que executardo os servigos contratados.

12. DA LIQUIDACAO E DO PAGAMENTO
12.1. Medicoes
12.1.1. As medicdes deverdo ser apresentadas até o 272 (vigésimo sétimo) dia do més da execugao dos servigos. A CONTRATADA entregara a

CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDICAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras e Habitagdo Popular.

12.1.2. As medicdes nao apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderdo ser
apresentadas no més subsequente.

12.1.3. Juntamente com o BOLETIM DE MEDIGAO deverao ser entregues os seguintes documentos:
a) Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

b) Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugao dos servigos objetos de
medic¢do, nas etapas correspondentes;

c) Certiddo de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unido e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por
Tempo de Servigo) em plena validade;

d) Cépia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) dos
funcionarios que trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

e) A caderneta de obras (vias da fiscalizagao) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

12.1.4. Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes documentos:

a) Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser
especifica por obra;

b) Cépia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e
¢) Copia do Acordo Coletivo ou Convencgao Coletiva de Trabalho vigente;

12.1.5. A recusa ou omissao em entregar a documentagao exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no bloqueio do pagamento que
a CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

12.1.6. A Secretaria de Obras e Habitagdo Popular terd o prazo de 05 (cinco) dias Gteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDICAO,
considerando os quantitativos e os pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

12.1.7. Somente apds autorizagédo por escrito do Secretaria de Obras e Habitagdo Popular € que a empresa estara autorizada a emitir a Nota
Fiscal/ Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagéo.



12.1.8. A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medi¢éo aprovada pela fiscalizagdo da Secretaria de Obras e
Habitagcdo Popular.

12.1.9. Os pagamentos poderéo ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento das obrigacdes contratadas.
b) Determinagao Judicial.
¢) E nos casos previstos em lei.

12.1.10. Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipétese alguma o CONTRATANTE autorizara
como forma de compensagao, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades néo concluidas.

12.1.11. O pagamento fica condicionado a apresentagéo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDIGAO aprovado e rubricado pela
Secretaria de Obras e Habitagao Popular.

12.1.12. Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagédo da medigcao pela Secretaria de Obras e Habitagdo
Popular, a mesma seré devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente & devolugao.

12.1.13. No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medi¢gdo, o nimero do empenho, nimero do contrato, nimero da
Licitagao, Anotagao de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

12.1.14. A mudanga do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.

12.1.15. A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através de seu gestor.
12.2. Liquidacao

12.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para fins de liquidagédo, na forma

desta segao, prorrogaveis por igual periodo.

12.2.2. O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, no caso de contratagdes
decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o limite de que trata o inciso |l do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado
expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

« 0 prazo de validade;
« a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;

0 periodo respectivo de execugao do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

12.2.4. Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagéo da
despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apdés a comprovagido da
regularizacéo da situagao, sem 6nus ao contratante;

12.2.5. A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

12.2.6. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengéo das condi¢gdes de habilitagdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razéo que impega a participagéo em licitagdo, no &mbito do érgdo ou entidade, que implique proibi¢do de contratar com o Poder
Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

12.2.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagéo, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por
igual periodo, a critério do contratante.

12.2.8. N&ao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverda comunicar aos 6rgaos responsaveis
pela fiscalizagao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.2.9. Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo
administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

12.2.10. Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso
o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.



12.3. Prazo de pagamento

12.3.1. O pagamento serd efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagdo da liquidagao da despesa, para contrato de obras e no 15°
(décimo quinto) dia util do més subsequente para os demais casos.

12.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcdo
monetaria.

12.4. Forma de pagamento

12.4.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.
12.4.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.

12.4.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislagao aplicavel.

12.4.4. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do

pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagéo vigente.

12.4.5. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao
tributaria quanto aos impostos e contribuicbes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentagédo de
comprovagao, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

12.5. Cessao de crédito

12.5.1. N&o serdo admitidas cessdes de crédito ndo fiduciarias.

13. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES

13.1. Comete infragcdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

13.1.1. deixar de entregar a documentacéo exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente

de Contratagdo durante o certame;

13.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:

13.1.2.1. nao enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

13.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

13.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

13.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

13.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

13.1.3. n&o celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagédo, quando convocado dentro do prazo de validade de
sua proposta;

13.1.4. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragao;

13.1.5. apresentar declaragdo ou documentacgao falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao
13.1.6. fraudar a licitagéo

13.1.7. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

13.1.7.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

13.1.7.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;



13.1.7.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

13.1.8. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagcao
13.1.9. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.
13.2. Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as

seguintes sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

13.2.1. adverténcia;

13.2.2. multa;

13.2.3. impedimento de licitar e contratar e

13.2.4. declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja

promovida sua reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

13.3. Na aplicacdo das sancdes serdo considerados:

13.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

13.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

13.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

13.3.4. os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

13.3.5. a implantagao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

13.4. A multa sera recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.

13.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

13.4.2. Para as infragdes previstas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
13.5. As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser

aplicadas, cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

13.6. Na aplicagdo da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua
intimacao.
13.7. A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas

nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando né&o se justificar a imposi¢ao de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no
ambito da Administragéo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

13.8. Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das
infragdes dispostas nos itens 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7, 13.1.8 e 13.1.9, bem como pelas infragbes administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e
13.1.3 que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave que a sanc¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo
previsto no art. 156, §5°, da Lei n.® 14.133, de 2021.

13.9. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 13.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o
sujeitara as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgao ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4°
da IN SEGES/ME n.? 73, de 2022.

13.10. A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragéo de inidoneidade para
licitar ou contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissao composta por 2 (dois) ou mais
servidores estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis,
contado da data de sua intimagao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

13.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5



(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

13.12. Cabera a apresentacéo de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangao de declaragado de inidoneidade para licitar ou contratar no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

13.13. O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo final da
autoridade competente.

13.14. A aplicagédo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagao integral dos danos causados.

13.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagcdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-
mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

13.15.1. Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa,
nao cabendo alegagdo de desconhecimento das comunicagées a eles comprovadamente enviadas.

14. DAS DISPOSICOES GERAIS
14.1. Sera divulgada ata da sessao publica no sistema eletronico.
14.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessao

serd automaticamente transferida para o primeiro dia Util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nao haja
comunicagao em contrério, pelo Agente de Contratagao.

14.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sesséo publica observardo o horario de Brasilia - DF.
14.4. A homologacao do resultado desta licitagdo néo implicara direito a contratagéo.
14.5. As normas disciplinadoras da licitagao serdo sempre interpretadas em favor da ampliacdo da disputa entre os interessados, desde que

nao comprometam o interesse da Administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagéo.

14.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparagédo e apresentagdo de suas propostas e a Administracdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugéo ou do resultado do processo licitatério.

14.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-4 o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento. S6 se
iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracéo.

14.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

14.9. Em caso de divergéncia entre disposi¢cdes deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem 0 processo, prevalecera as
deste Edital.
14.10. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagcdes Publicas (PNCP) e enderego eletronico

Www.mogimirim.sp.gov.br.

14.11. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

14.11.1. ANEXO | — Termo de Referéncia/Projeto Basico
Apéndice do Anexo | — Estudo Técnico Preliminar

14.11.2. ANEXO Il — Modelo de Proposta Comercial

14.11.3. ANEXO Il — Modelo de Declaragao de Fato Impeditivo de Habilitagao

14.11.4. ANEXO IV — Modelo de Declaragao de Protegdo ao Menor e Reserva de Cargos

14.11.5. ANEXO V — Modelo de Demais Declaragoes

14.11.6. ANEXO VI — Modelo de Declaragao de Atendimento ao art. 4° da Lei n. 14.133/2021

14.11.7. ANEXO VII — Modelo de Contrato/Ata de Registro de Precos



Mogi Mirim, 07 de agosto de 2025

PAULO ROBERTO TRISTAO
Secretario de Obras e Habitacao Popular

GERALDO VICENTE BERTANHA
Secretario de Esportes, Juventude e Lazer

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

PROJETO BASICO

Processo n? 001046.000091/2025-86
1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

contratagcéo de empresa especializada para construcdo de banheiro acessivel, no Complexo Maria Paula Bueno, localizado a Rua Francisco Dias
Reis, bairro Vila Dias, no municipio de Mogi Mirim/SP, com recursos provenientes do orgamento impositivo dos vereadores, nos termos da tabela
abaixo, conforme condigdes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

) - * VALOR UNIT.
ltem | FONTE | CODIGO DESCRIGAO Wy, | SR e TOTAL
Contrat Arredond S/ BDI C/ BDI

1. Servicos preliminares 5.261,51
PLACA EM LONA COM
IMPRESSAO DIGITAL E

1.1 CDHU | 02.08.050 | core i TURA EM M2 6,00 6,00 199,73 252,54 1.515,24
MADEIRA
LOCACAO DE
CONTAINER TIPO | UNME

1.2 CDHU | 02.02.150 DEPOSITO - AREA s 3,00 3,00 940,91 1.189,69 3.569,07
MINIMA DE 13,80 M2
RETIRADA DE
BARREIRA DE
PROTECAO COM

1.3 CDHU | 04.01.090 | »oaye DE  ALTA M 6,00 6,00 3,92 4,96 29,76
SEGURANCA, SIMPLES
OU DUPLO
DEMOLICAO  MANUAL
DE ALVENARIA DE
ELEVACAO ou

1.4 CDHU | 03.02.040 | £ epeXine VAZADO. M3 0,11 1,00 74,28 93,92 9,86
INCLUINDO
REVESTIMENTO
REMOCAO DE
ENTULHO SEPARADO
DE OBRA ~ COM
CACAMBA METALICA -

15 CDHU | 05.07.040 | TERRA,  ALVENARIA, M3 1,00 1,00 108,81 137,58 137,58
CONCRETO,
ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

2. Fundacao 4.171,73
BROCA EM CONCRETO

2.1 CDHU | 12.01.021 | ARMADO DIAMETRO DE M 18,00 18,00 62,38 78,87 1.419,66
20 CM - COMPLETA
ESCAVACAO MANUAL
EM SOLO DE 12 E 22

2.2 CDHU | 06.02.020 | ~\e~rmia EM VALA M3 0,84 1,00 55,71 70,44 59,04
OU CAVAATE1,5M
FORMA EM MADEIRA

23 CDHU | 09.01.020 | COMUM _ PARA M2 7,62 8,00 98,55 124,61 949,53
FUNDACAO
LASTRO DE PEDRA

2.4 CDHU | 11.18.040 | oorrs on M3 0,08 1,00 204,54 258,62 19,71




25

SINAPI

94971

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600
L.

M3

0,76

1,00

410,13

518,57

395,15

2.6

CDHU

11.16.020

LANCAMENTO,
ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA
EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO

M3

0,76

1,00

78,32

99,03

75,46

27

CDHU

10.01.040

ARMADURA EM BARRA
DE ACO CA-50 (A OU B)
FYK =500 MPA

KG

68,58

69,00

10,39

13,14

901,14

2.8

CDHU

32.16.010

IMPERMEABILIZAGAO
EM PINTURA  DE
ASFALTO OXIDADO
COoM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE
MASSA

m?2

15,24

16,00

18,27

23,10

352,04

Movimentagao de terra

236,20

3.1

CDHU

07.01.010

ESCAVAGAO E CARGA
MECANIZADA  PARA
EXPLORAGAO DE SOLO
EM JAZIDA

M3

3,60

4,00

15,95

20,17

72,61

3.2

CDHU

05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO
DE 12 E 22 CATEGORIA
POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS
SUPERIORES AO 5° KM
ATE O 10° KM

M3

3,60

4,00

18,88

23,87

85,93

3.3

CDHU

07.12.010

COMPACTACAO DE
ATERRO MECANIZADO
MiINIMO DE 95% PN,
SEM FORNECIMENTO
DE SOLO EM AREAS
FECHADAS

M3

3,60

4,00

17,06

21,57

77,65

Estrutura e vedacéo

13.802,45

4.1

SINAPI

92411

MONTAGEM E
DESMONTAGEM  DE
FORMA DE PILARES
RETANGULARES E
ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2
UTILIZACOES.
AF_09/2020

M2

14,40

15,00

158,33

200,19

2.882,74

4.2

SINAPI

94971

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600
L.

M3

0,54

1,00

410,13

518,57

280,03

4.3

CDHU

11.16.020

LANCAMENTO,
ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA
EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO

M3

0,54

1,00

78,32

99,03

53,48

4.4

CDHU

10.01.040

ARMADURA EM BARRA
DE AGO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG

48,60

59,00

10,39

13,14

638,60

45

CDHU

32.07.226

SELANTE ELASTICO
MONOCOMPONENTE A
BASE DE
POLIURETANO (PU)
PARA  JUNTAS DE
DILATACAO

5,00

7,48

9,46

47,30




4.6

CDHU

14.10.111

ALVENARIA DE BLOCO
DE CONCRETO DE
VEDAGAO DE 14 CM -
CLASSE C

M2

38,10

38,00

90,31

114,19

4.350,64

4.7

SINAPI

105033

CINTA DE AMARRAGAO
DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZAGAO DE
BLOCOS  CANALETA,
ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

29,00

29,00

55,17

69,76

2.023,04

4.8

CDHU

13.01.130

LAJE PRE-FABRICADA
MISTA VIGOTA
TRELICADA/LAJOTA

CERAMICA - LT 12 (8+4)
E CAPA COM
CONCRETO DE 25 MPA

M2

7,67

8,00

153,53

194,12

1.488,90

4.9

CDHU

11.18.040

LASTRO DE PEDRA
BRITADA

M3

0,74

1,00

204,54

258,62

192,41

CDHU

94971

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600
L.

M3

1,49

2,00

410,13

518,57

771,63

CDHU

11.16.020

LANCAMENTO,
ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA
EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO

M3

1,49

2,00

78,32

99,03

147,36

CDHU

10.02.020

ARMADURA EM TELA
SOLDADA DE AGCO

KG

41,51

42,00

10,38

13,12

544,57

CDHU

11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO
EM CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFICIE — RAMPA

M2

19,04

19,00

15,86

20,05

381,75

Cobertura

6.172,99

5.1

CDHU

16.12.040

TELHAMENTO EM
CHAPA DE AGO PRE-
PINTADA COM EPOXI E
POLIESTER, PERFIL
ONDULADO
CALANDRADO, COM
ESPESSURA DE 0,80
MM

M2

11,22

11,00

174,37

220,47

2.473,67

5.2

CDHU

15.03.030

FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE
ESTRUTURA EM AGO
ASTM-A36, SEM
PINTURA

KG

89,76

90,00

27,30

34,52

3.098,52

5.3

CDHU

16.33.052

CALHA, RUFO, AFINS
EM CHAPA
GALVANIZADA N¢& 24 -
CORTE 0,50 M

3,20

3,00

148,49

187,75

600,80

4.731,69

6.1

CDHU

24.02.070

PORTA DE FERRO DE
ABRIR TIPO
VENEZIANA, LINHA
COMERCIAL

4,20

4,00

507,73

641,97

2.696,27

6.2

SINAPI

94559

JANELA DE AGCO TIPO
BASCULANTE  PARA
VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS
E PINTURA
ANTICORROSIVA,
FIXAGAO COM
ARGAMASSA

M2

1,68

2,00

719,78

910,09

1.528,95

6.3

CDHU

26.02.020

VIDRO TEMPERADO
INCOLOR DE 6 MM

M2

1,68

2,00

238,43

301,47

506,47

Revestimento e acabamentos

12.352,62




ARGAMASSA DE

7.1 CDHU | 17.01.020 | REGULARIZACAO m3 0,17 1,00 752,41 951,35 164,39
E=3CM
REVESTIMENTO EM
PORCELANATO
ESMALTADO
ACETINADO PARA
AREA INTERNA E
AMBIENTE COM
ACESSO AO EXTERIOR,
7.2 CDHU | 18.08.090 | 2155 pE ABSORGAQ M2 5,76 6,00 142,55 180,24 1.038,18
BIA, RESISTENCIA
QUIMICA B,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO
SOLEIRA/ PEITORIL EM
GRANITO, LARGURA 15
7.3 | SINAPI | 98689 | CM, ESPESSURA 2,0 M 4,80 5,00 125,15 158,24 759,55
CM
7.4 CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO m2 76,20 76,00 6,64 8,40 640,08
75 CDHU | 17.02.120 | EMBOGO COMUM m2 76,20 76,00 21,84 27,61 2.103,88
7.6 CDHU | 17.02.220 | REBOCO m2 59,96 60,00 12,25 15,49 928,78
REVESTIMENTO ~ EM
PLACA CERAMICA
ESMALTADA, TIPO
MONOPOROSA,
7.7 CDHU | 18.11.052 | pccrNTADO E M2 16,24 16,00 82,89 104,81 1.702,11
REJUNTADO COoM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA
REVESTIMENTO EM
GESSO LISO
7.8 CDHU | 17.04.040 | SecPvinenapo m2 5,76 6,00 20,61 26,06 150,11
(FORRO)
MOLDURA DE GESSO
7.9 CDHU | 22.20.050 | SIMPLES, LARGURA M 13,60 14,00 24,62 31,13 423,37
ATE 6,0CM
TINTA ACRILICA EM
710 | CDHU | 33.10.050 | MASSA, INCLUSIVE m2 55,52 56,00 31,10 39,32 2.182,85
PREPARO
ESMALTE A BASE AGUA
EM SUPERFICIE
7.1 CDHU | 33.11.050 METALICA, INCLUSIVE M2 15,96 16,00 45,12 57,05 910,52
PREPARO
TELHAMENTO EM
CHAPA DE AGO PRE-
PINTADA COM EPOXI E
712 | CDHU | 16.12.020 | POLIESTER, PERFIL M2 10,21 10,00 104,53 132,17 1.348,79
ONDULADO, COM
ESPESSURA DE 0,50
MM
8. Instalagdes hidrossanitarias 16.269,42
BACIA SIFONADA DE
LOUCA PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE
8.1 CDHU | 30.08.060 | oepjon i un 2,00 2,00 1170,91 1.480,50 2.961,00
CAPACIDADE DE 6
LITROS
TUBO DE LIGACAO
8.2 CDHU | 44.20.230 | 5rer SANITARIO un 2,00 2,00 43,72 55,28 110,56
VALVULA DE
DESCARGA COM
8.3 CDHU | 47.04.030 | perore PROPRIO, un 2,00 2,00 294,92 372,90 745,80
DN=1 1/4
LAVATORIO EM LOUGCA
COM COLUNA
8.4 CDHU | 44.01.240 | SebensA - COR un 2,00 2,00 590,81 747,02 1.494,04

BRANCA




8.5

CDHU

44.03.645

TORNEIRA DE MESA
AUTOMATICA,
ACIONAMENTO
HIDROMECANICO, EM
LATAO CROMADO, DN=
1/2°0U 3/4°

un

2,00

146,67

185,45

370,90

8.6

CDHU

44.20.110

ENGATE FLEXIVEL DE
PVC DN=1/2"

un

2,00

12,51

15,82

31,64

8.7

CDHU

44.20.650

VALVULA DE METAL
CROMADO DE 1°

un

2,00

37,99

48,03

96,06

8.8

CDHU

44.20.010

SIFAO PLASTICO
SANFONADO
UNIVERSAL DE 1°

UN

2,00

27,93

35,31

70,62

8.9

CDHU

30.01.030

BARRA DE APOIO
RETA, PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO
DE ACO INOXIDAVEL
DE 1 1/2° X 800 MM

UN

4,00

173,76

219,70

878,80

CDHU

30.01.061

BARRA DE APOIO
LATERAL PARA
LAVATORIO, PARA
PESSOAS COM
MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO
DE ACO INOXIDAVEL
DE 1.1/4",
COMPRIMENTO 25 A 30
CM

UN

2,00

175,75

222,22

444,44

8.11

CDHU

30.01.020

BARRA DE APOIO
RETA, PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO
DE ACO INOXIDAVEL
DE 1 1/2° X 500 MM

UN

2,00

145,44

183,89

367,78

8.12

CDHU

47.01.020

REGISTRO DE GAVETA
EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO,
DN= 3/4"

UN

2,00

86,13

108,90

217,80

8.13

CDHU

47.01.040

REGISTRO DE GAVETA
EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO,
DN=11/4"

UN

2,00

133,91

169,32

338,64

CDHU

46.01.020

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM,
DN= 25 MM, (3/4),
INCLUSIVE CONEXOES

32,00

32,00

29,08

36,77

1.176,64

8.15

CDHU

46.01.040

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM,
DN= 40 MM, (1 1/4),
INCLUSIVE CONEXOES

10,00

10,00

45,79

57,90

579,00

8.16

CDHU

46.02.050

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM
VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 50 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

10,00

10,00

43,65

55,19

551,90

8.17

CDHU

46.02.070

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM
VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 100 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

40,00

40,00

74,54

94,25

3.770,00

8.18

CDHU

49.01.030

CAIXA SIFONADA DE
PVC RIGIDO DE 150 X
150 X 50 MM, COM
GRELHA

UN

2,00

108,36

137,01

274,02

8.19

CDHU

48.02.401

RESERVATORIO EM
POLIETILENO COM
TAMPA DE ROSCA -
CAPACIDADE DE 500
LITROS

UN

1,00

618,85

782,47

782,47




CAIXA DE

INSPECAO/GORDURA

820 | CDHU |49.03.020 | ALVENARIA, 600 X un 1,00 1,00 322,67 407,98 407,98
600 X 600 MM
TAMPAO EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO

8.21 CDHU | 49.06.410 | DE 600 MM, CLASSE C un 1,00 1,00 474,00 599,33 599,33
300 (RUPTURA > 300
KN)

9. Instalacao Elétrica 7.948,79
ELETRODUTO
CORRUGADO EM
POLIETILENO DE ALTA

9.1 CDHU | 38.13.016 DENSIDADE, DN= 40 M 90,00 90,00 7,73 9,77 879,30
MM, COM
ACESSORIOS
ESCAVACAO
MECANIZADA DE

9.2 CDHU | 07.02.020 | VALAS OU CAVAS COM M3 13,50 14,00 10,95 13,85 186,98
PROFUNDIDADE DE
ATE2M
CABO DE ALUMINIO
ISOLADO SINGELO,
CLASSE 2, ISOLACAO

COMPO XLPE E COBERTURA

9.3 SICAO 4 EM PVC RESISTENTE A M 297,00 297,00 6,20 7,84 2.328,48
CHAMA, PARA
UTILIZAGAO EM LINHAS
SUBTERRANEAS,
16MM2
REATERRO
COMPACTADO

9.4 CDHU | 07.11.020 | MECANIZADO DE VALA | M3 9,00 9,00 6,65 8,41 75,69
ou CAVA COM
COMPACTADOR
DRENO COM PEDRA

9.5 CDHU 08.05.100 BRITADA M3 2,25 2,00 167,83 212,20 477,45
DRENO COM AREIA

9.6 CDHU | 08.05.110 |~ ccn M3 2,25 2,00 186,33 235,60 530,10
CABO DE COBRE NU,

9.7 CDHU | 39.04.050 | TEMPERA MOLE, M 3,00 3,00 18,66 23,59 70,77
CLASSE 2, DE 16 MM2
HASTE DE

9.8 CDHU | 42.05.190 QT3E,\F;IRAMENTO DE 3/4 UN 1,00 1,00 280,88 355,14 355,14
CONECTOR OLHAL

9.9 CDHU | 42.05.160 | rpstinete DE 5/8° UN 1,00 1,00 8,33 10,53 10,53
TERMINAL ESTANHADO

910 | CDHU |4205570 | COM 1 FURO E 1 UN 1,00 1,00 16,11 20,37 20,37
COMPRESSAO - 16 MM2
CAIXA ENTERRADA
ELETRICA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-

9.11 SINAPI 97882 MOLDADO, FUNDO UN 1,00 1,00 223,51 282,61 282,61
COM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
QUADRO DE
DISTRIBUICAO
UNIVERSAL DE

9.12 CDHU 37.03.200 | EMBUTIR, PARA UN 1,00 1,00 561,76 710,29 710,29
DISJUNTORES 16 DIN /
12 BOLT-ON - 150 A -
SEM COMPONENTES
ELETRODUTO DE PVC
CORRUGADO FLEXIVEL

943 | CDHU | 38.19.030 LEVE, DIAMETRO m 20,00 20,00 16,04 20,28 405,60
EXTERNO DE 25 MM
CABO DE COBRE DE 1,5

2
914 | cpHU | 3902010 | MM? ISOLAMENTO 750 m 60,00 60,00 3,52 4,45 267,00

V - ISOLAGAO EM PVC
70°C




CABO DE COBRE DE 2,5
MM2, ISOLAMENTO 750
915 | CDHU |39.02.016 | \, ISOLACAO EM PVC m 30,00 30,00 4,40 5,56 166,80
70°C
LUMINARIA LED
RETANGULAR DE
SOBREPOR COM
DIFUSOR
9.16 | CDHU | 41.31.040 | TRANSLUCIDO, 4000 K, un 2,00 2,00 330,11 417,39 834,78
FLUXO LUMINOSO DE
3690 A 4800 LM,
POTENCIA DE 38 A 41
w
9.17 | CDHU | 40.07.010 S,A'XA EM PVC DE 4° X un 2,00 2,00 14,82 18,74 37,48
9.18 | CDHU | 40.07.020 S,A'XA EM PVC DE 4° X UN 2,00 2,00 17,96 22,71 45,42
CONJUNTO 1
INTERRUPTOR
9.19 | CDHU | 40.04.480 | SIMPLES E 1 TOMADA G 2,00 2,00 40,81 51,60 103,20
2P+T DE 10 A,
COMPLETO
DISJUNTOR
TERMOMAGNETICO,
9.20 | CDHU | 37.13.600 | UNIPOLAR 127/220 V, un 4,00 4,00 31,79 40,20 160,80
CORRENTE DE 10 A
ATE 30 A
10. Limpeza 126,09
10.1 CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA  FINAL DA M2 7,67 8,00 13,00 16,44 126,09
OBRA
TOTAL GERAL R$ 71.073,50

OBS: * Coluna referente aos quantitativos, sem efeito de calculo e/ou contratual, para fins de cadastramento no SIASG NET, conforme
solicitagao da Secretaria de Suprimentos.

Os servigos objeto desta contratagdo sao caracterizados como obra, conforme justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.
O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 meses contados dos no inicio da obra, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

O contrato ou outro instrumento habil que o substitua oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a vigéncia da
contratacéo.

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

A presente demanda refere-se a necessidade de CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO ACESSIVEL para pessoas com mobilidade reduzida no
COMPLEXO ESPORTIVO MARIA PAULA BUENO, localizado no bairro da Vila Dias, com o objetivo de promover a inclusdo social, acessibilidade e o
cumprimento das normas vigentes de acessibilidade em espagos publicos, conforme previsto na Lei n® 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiéncia) e nas diretrizes da ABNT NBR 9050/2020.

O COMPLEXO ESPORTIVO MARIA PAULA BUENO é composto por um campo de futebol e um ginasio coberto e tem como principal fungao
oferecer infraestrutura adequada para a pratica de atividades fisicas, esportivas e recreativas da regido leste de Mogi Mirim, buscando promover o
bem-estar, a integragdo social e o desenvolvimento esportivo, contribuindo para uma vida mais saudavel e ativa para seus usuarios.

O campo de futebol é destinado a realizagdo de jogos, treinamentos, campeonatos regionais e eventos esportivos, podendo ser utilizado tanto por
equipes amadoras e equipe escolas.

O ginasio poliesportivo € um espago versatil que permite a pratica de diversas modalidades esportivas, quanto por projetos sociais e escolas.
Também pode ser utilizado para eventos culturais, encontros comunitarios e atividades educativas.

Atualmente, o COMPLEXO ESPORTIVO MARIA PAULA BUENO nédo possui instalagdes sanitdrias adequadas para o uso de pessoas com
mobilidade reduzida, o que limita sua participacdo em atividades esportivas, eventos e demais atividades sociais realizadas no local. A auséncia
dessa infraestrutura compromete o direito de igualdade de acesso, contrariando os principios da dignidade da pessoa humana, da incluséo e da
acessibilidade universal.

Assim, a construcdo de um BANHEIRO ACESSIVEL visa ndo apenas atender as exigéncias legais, mas principalmente garantir o pleno exercicio da
cidadania, promover a equidade no uso dos espagos publicos e assegurar que todas as pessoas, independentemente de suas condigdes fisicas,
possam usufruir do espago com seguranga, conforto e autonomia.

O objetivo principal é a contratacio de empresa especializada para execucio de obra de CONSTRUGAO DE BANHEIRO ACESSIVEL, sendo um
modulo masculino e um feminino, com escopo que contempla:

« Servigos preliminares



Demoligbes e retiradas
Movimento de terra

Fundagéo e estrutura
Alvenaria e fechamentos

Cobertura

« Piso
Elétrica

« Esquadrias
Revestimento

Instalagao hidraulica
 Pintura

Limpeza da obra

Beneficios esperados:

Requalificagdo de espagos publicos;

Fomento a préatica de esportes e recreativas;
Melhoria da inclusdo e bem-estar social;

Valorizagao da comunidade;
Fortalecimento da cidadania e do convivio comunitario.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

A construgdo de um banheiro acessivel em um espago publico esportivo, local que atualmente ndo possui um banheiro adequado para o uso de
pessoas com mobilidade reduzida, € uma solugdo essencial com objetivo de garantir a inclusdo, acessibilidade e atendimento adequado as normas
técnicas vigentes, especialmente as estabelecidas pela NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificagcdes, mobiliario, espagos e equipamentos
urbanos.

A estrutura do banheiro sera composta por dois médulos sanitarios, sendo um feminino e um masculino, com entrada adaptada, area de manobra,
barras de apoio, lavatérios acessiveis e vasos sanitarios com altura adequada, conforme as normas. A obra contemplara fundagdes, alvenaria,
cobertura, instalagdes hidraulicas e elétricas, revestimentos, pintura, instalagdo de lougas e metais, além da implementagédo de rampa de acesso.

A solugdo atende a legislagdo vigente sobre acessibilidade em espagos publicos, promovendo dignidade, autonomia, seguranga e conforto para
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, além de contribuir para a adequagéo do espago esportivo as exigéncias legais e sociais de inclusao.

RELATORIO FOTOGRAFICO

Entrada do Complexo Esportivo Maria Paula Bueno

Local da construgao do Banheiro Acessivel



Justificativas Técnica e Econémica:

» A solugéo integrada aborda de forma abrangente os desafios identificados.
« Minimiza impactos ambientais, promovendo praticas sustentaveis.
« O custo total é respaldado por analise de viabilidade econémica, considerando beneficios a longo prazo.

Garantia, Manutengao e Assisténcia Técnica:

« Estabelecimento de garantias para as obras e materiais utilizados.
« Definigdo de planos de manutengéo preventiva e corretiva.

« Contrato com fornecedores para assegurar assisténcia técnica quando necessario.

A solugédo proposta é compreensiva, atendendo ndo apenas as exigéncias técnicas, mas também considerando aspectos estéticos, ambientais e de
funcionalidade. A andlise técnica e econdmica respalda a escolha e medidas para garantia, manutengéo e assisténcia técnica sdo parte integrante da
proposta, visando a durabilidade e eficiéncia a longo prazo.

Etapas e escopo da solucéo:

Servigos preliminares

Demoli¢bes e retiradas
Movimento de terra

« Fundacéo e estrutura

Alvenaria e fechamentos
Cobertura

« Piso
Elétrica

Esquadrias
Revestimento

Instalagao hidraulica
 Pintura

Limpeza da obra

A solugéo foi concebida de forma a considerar todo o ciclo de vida do objeto, conforme previsto no art. 62, inciso XL da Lei n® 14.133/2021, desde a
implantagédo até o uso e manutengao da infraestrutura publica:

Etapa Descrigao
Implantagao Execugé}o da} gbra pqr gmpresa coqtratada, com bas~e em projeto e. cronograma definidos. Inclui demoli¢des, alvenaria e estrutura, cobertura,
instalagdo elétrica e hidraulica, revestimentos, construgdo de rampa e pintura.
Utilizagao Instalagéo sanitaria acessivel, adequada para o uso de pessoas com mobilidade reduzida.
Manutengéo Emprego de materiais de facil conservagdo e duraveis (ex: LED, piso e revestimento ceramico, cobertura metdlica), permitindo manutengées

preventivas e corretivas de baixo custo.

Requalificagdo | Elementos modulares como luminarias, lougas, torneiras, barras, podem ser substituidos com facilidade e reaproveitadas, com minima interferéncia
futura na rotina urbana e menor custo ambiental.

A proposta representa uma solugdo urbana integrada, com impacto social direto, promovendo acessibilidade, inclusdo, pratica esportiva e recreativa,
autonomia e bem-estar. O tratamento dado ao ciclo de vida do objeto contribui para que a infraestrutura tenha longevidade, baixo custo de
manutencao e adaptabilidade futura, garantindo retorno social e econémico a Administragdo Publica.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
A empresa contratada devera atender aos seguintes requisitos técnicos:

« Capacidade técnica comprovada para execugao de obras de reforma de prédio publico, com atestado de capacidade técnica pertinente;

« Equipe técnica qualificada, incluindo engenheiro civil responsavel técnico com registro no CREA, ou arquiteto responsavel técnico com registro no
CAU;

Apresentagdo e execugdo conforme os projetos basicos e memoriais descritivos aprovados pela Secretaria Municipal de Obras e Habitacao
Popular;

Emprego de materiais com certificacdo de qualidade e durabilidade, conforme normas da ABNT e especificagdes da contratante;

« Observancia das normas de seguranca do trabalho e sinalizagdo de obras, nos termos da NR-18 do Ministério do Trabalho e da legislacdo
vigente.

Requisitos Funcionais da Obra

« Servigos de demolicdo
« Construcéo de estrutura e alvenaria



« Instalagdo de esquadrias

« Execugéo e cobertura e estrutura metalica

« Execugao de instalagao elétrica e hidraulica

« Instalagdo de louga e barras para acessibilidade
« Execugéo de revestimento

« Construcédo de rampa

« Servigo de Pintura

Requisitos de Acessibilidade

« Garantia de acessibilidade universal, conforme a NBR 9050;
« Planejamento das atividades de modo a minimizar transtornos a populagéo local, com cronograma visivel e controle de impacto.

Requisitos de Sustentabilidade

« Utilizacdo de materiais ambientalmente sustentaveis, como cimento com menor emissdo de CO:z e luminarias de LED, conforme viabilidade
técnica;

« Planejamento da obra com medidas para redugéo de residuos e entulho, promovendo o reuso e a destinagao final ambientalmente adequada,
conforme legislagdo ambiental vigente;

« Garantia de que os residuos da construgdo civil serdao segregados, transportados e descartados em local licenciado, com apresentacéo de
comprovantes;

« Prioridade a eficiéncia energética nas solugdes adotadas, especialmente na iluminagdo (uso de LED, temporizadores, sensores ou outras
tecnologias).

A CONTRATADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas empregadas para realizagdo do objeto, a legislagao
vigente sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, pelos quais é a Unica responsavel.

« Assumir toda a responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido
em decorréncia da ma realizagéo destes servigos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputavel;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros de tomar conhecimento em razao da execugéo do objeto deste contrato;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrup¢do, seja por motivo de férias, descanso semanal, licengas,
greves, faltas ao servigo e demissoes, sob pena de aplicagao das sangdes cabiveis;

Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servigos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

Respeitar os prazos previstos neste projeto basico.

Do inicio dos servigos : Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 dias corridos a partir da emissdo da OS (Ordem de Servigo), expedido pela
Secretaria de Obras e Habitagdo Popular. Para a emissdo da OS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular de Mogi
Mirim os seguintes documentos :

« ART do responsavel técnico;
¢ Plano de trabalho da obra.

Dada a ordem de servigo pela contratante, é obrigatério, por parte da CONTRATADA, a abertura da “Caderneta de Obras”, emitido pela ASEAAMM
(Associagao de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mogi Mirim ) Mantendo-o devidamente atualizado durante a execugéo da obra e presente no
canteiro de obras que seja de facil acesso para a fiscalizagéo;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranga e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora,
bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condi¢des e meio ambiente de trabalho na industria da construgéo e seus
desdobramentos;

Da Placa de obra: A contratada devera executar as placas de obra, seguindo os padrdes textuais e graficos definidos pela Prefeitura de Mogi Mirim.
Devera instalar as placas de obra em lugar visivel indicado pela fiscalizagdo, devendo ainda colocar as placas da empresa ao lado da placa oficial. A
placa da empresa devera seguir os padrdes e requisitos exigidos pela legislacao vigente.

Do canteiro de obras : A contratada é a Unica responsavel pela instalagéo correta de canteiro de obras e das medidas de seguranca patrimonial e
fisica dos trabalhadores. Sendo que néo é permitida a instalagdo de alojamento para funcionarios no local da obra.

A contratada é a Unica responsavel pela seguranga patrimonial das maquinas, equipamentos e materiais, ndo podendo reclamar a Prefeitura de Mogi
Mirim por eventuais danos ou prejuizos que eventualmente venham a sofrer no decorrer dos servigos.

A contratada devera manter no canteiro de obras:
1. A caderneta de obras rigorosamente preenchido e atualizado;



. Uma via impressa de todos os projetos

. Memoriais descritivos para consultada fiscalizago;

. Controle interno de recebimento de documentos; licengas e alvaras;

. Documentacéo de funcionarios para fins de fiscalizagao trabalhista;

. Cronograma analitico de execugao da obra e demais documentos necessarios ao gerenciamento eficaz dos servigos contratados.
. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagdo dos servigos;

. Copia da ART da obra.

0 N OO O A W N

Manter as &reas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as condigdes de segurancga, higiene, medicina e meio ambiente
do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;

Da execugéo dos servigos: Todos os servigos, materiais e suas aplicagdes deverdao obedecer rigorosamente aos preceitos da boa técnica no campo
da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas e legislagdo em vigor. A contratada devera estar aparelhada com maquinas e
ferramentas necessarias as obras, bem como mantera pessoal habilitado em ndmero suficiente a perfeita execugcdo dos servicos nos prazos
previstos. A mao de obra deverad ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica e de acabamento esmerado. A execugao dos
servigos obedecera rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo em suas formas, dimensdes e concepgéo arquitetdnica e tecnolégica e, ficara
a critério da FISCALIZAGAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servigo que néo obedeca as condigdes do projeto. O controle de qualidade

e outros exigidos pela FISCALIZACAO n&o exime a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos executados.

Das interferéncias e danos causados a terceiros: A contratada é responsavel pela integridade das interferéncias eventualmente existentes, devendo
informar-se previamente nos 6rgdos publicos acerca da existéncia das mesmas nos locais de obra. Quaisquer danos acidentais deverdo ser
imediatamente reparados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante.

Do gerenciamento de residuos e dos servigos finais: A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra, removendo residuos de
construgdo e outros resultantes da execugdo dos servigos. As jazidas de material e bota-fora deverdo ser legalmente instituidos, devendo a
contratada apresentar documentagdo comprobatéria da licenga de operagéo dos referidos postos de operagdo no seu Plano de Gerenciamento de
Residuos, a ser entregue antes do inicio da obra, respeitando a Resolugdo CONAMA n. 307 de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, e alteragdes posteriores. Todos os residuos oriundos das atividades previstas na
presente contratagao deverao ser retirados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante, além daqueles previstos na planilha orgamentaria.

A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e servigos aplicados na execugdo das obras em questao,
atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive executando ensaios
referentes as obras e servigos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalizagao;

A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle tecnolégico dos materiais, componentes, processos e equipamentos,
bem como da qualidade das obras e servigos executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizagdo;

Subcontratacao
N&o sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caugdo em
dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancaria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total da contratacéo.

Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta.

Em caso de opcéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenté-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apélice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario ndo apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condi¢des e coberturas
da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

Caso o adjudicatario nao opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apoélice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestagcdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagao.



Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

Na hipétese de opgéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia deverd ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagao regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizagdo devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condigdes gerais e 0 nimero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela Susep (art. 82, 1ll, da Circular SUSEP n® 656, de 11 de margo de 2022).

A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de néo aceitagio, o pagamento de:

« prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
« multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e
« obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, nao adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apoélice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apds decisao definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisao
judicial.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo 0s mesmos
parametros utilizados quando da contratacéo.

Na hipétese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragéo.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposi¢éo
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.
« O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragao
de descumprimento de clausulas contratuais.

« Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da carta fianga, autorizagédo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagcdo, acompanhada de declaragédo do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

« A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagédo da Susep.
« A Administragdo devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apdlice.

A garantia somente serd liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apés a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragao e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

O garantidor nédo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangoes
a contratada.

A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo
ser agendado na Secretaria de Obras e Habitagcdo Popular pelo telefone (19) 3814.2153 falar com Fernanda.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.



Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a realiza¢éao da vistoria.

Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, devera prestar declaragéo formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigcées e peculiaridades da contratagéo.

A néo realizagdo da vistoria ndo poderd embasar posteriores alegagdes de desconhecimento das instalagdes, dividas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagéo dos servigos, devendo o Contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

5. MODELO DE EXECUGAO DO OBJETO
5.1 Condicoes de Execucao
A CONTRATADA obriga-se a entregar os servigos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluidos no prazo.

A execucdo do objeto seguird a seguinte dinamica:

« Os servigos terao inicio mediante expedigdo de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

« A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela execugédo da obra, no prazo maximo de 10 (dez) dias
ap0s assinatura do presente do termo contratual.

« Somente apos o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranga do trabalho, conforme as normas previstas neste contrato é
que sera autorizada a expedi¢ao de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

Para a emissao da OIS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, juntamente com a ART, os seguintes documentos:

« Caderneta de Obras para elaboragéo do Termo de Abertura;
« Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados.

O prazo méaximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apés a emissédo de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissao da A.R.T. relativa ao objeto do contrato vinculado & ART/RRT do projeto e o valor total da
obra, preenchida com o nome do engenheiro responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura do contrato.

A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma c6pia do comprovante de recolhimento da mesma no prazo acima
mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de obras e habitagdo popular situada a Rua Dr. Arthur Candido de Almeida, 110 — Nova
Mogi , na cidade de Mogi Mirim.

Em caso de repasse dos servigos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverd vincular a A.R.T. dos
servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

INTRODUCAO E OBJETIVO: A finalidade dessa seco do memorial e especificagdo técnica é estabelecer a diretriz e fixar as caracteristicas técnicas
a serem observadas na apresentag@o das propostas técnicas para a execugédo de pavimentagdo asfaltica em vias publicas no Municipio de Mogi
Mirim.

INTERFERENCIAS: Durante a execugao dos servigos a Contratada devera tomar as devidas providencias para que ndo ocorram avarias ou quebras
nas obras j& executadas e sera de sua responsabilidade qualquer custo para reparos.

ESPECIFICACOES E NORMAS: A presente especificagdo é compativel com as seguintes diretrizes: - Leis Federais, Estaduais e Municipais. -
Normas da ABNT

FISCALIZACAO: A Prefeitura Municipal para o acompanhamento dos servigos contratados mantera nas frentes de servico um responsavel da
Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, que orientara a Contratada nas duvidas surgidas e detalhes adicionais que ocorrerem no decorrer dos
servigos. Em comum acordo com a Contratada sera tomada decisdo que ndo estiverem previstas neste memorial.

DO PREPOSTO Antes do inicio dos servigos a Contratada nomeara um preposto que a representara junto a fiscalizagao para tomadas de decisoes,
onde terd plenos poderes para atender a mesma. Devera ser Engenheiro Civil, ou ter as atribuigdes legais para a obra ou servigo, devidamente
registrado no CREA — SP ou CAU/SP. Todos os relatérios e documento pertinentes aos servigos deverao ser assinados pelo respectivo preposto.

REGISTRO NO CREA : A Contratada devera emitir a Anotagéo de Responsabilidade Técnica — ART - na assinatura do contrato
5.2 Local e horario da prestagao dos servicos
Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Rua Francisco Dias Reis, Bairro Vila Dias em Mogi Mirim, SP

Os servigos serao prestados no horario comercial das 8:00 as 17:00

5.3 Especificacado da garantia do servico
A garantia contratual tem por finalidade suportar os prejuizos que possam a ser causados a Administragdo por eventual inadimplemento da empresa



contratada e demais fatos supervenientes a contratagdo que possam ocorrer ao longo da execugao do contrato.

O prazo de garantia contratual dos servigos, complementar a garantia legal, sera de, 90 (noventa) dias, contados a partir do primeiro dia util
subsequente a data do recebimento provisério, na emissdo do recebimento definitivo do objeto.

O prazo de garantia é aquele estabelecido no art. 618 do Cédigo Civil Brasileiro.

5.4 Uniformes

Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverdo ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgéo
contratante, compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, confeccionadas com tecido e material de qualidade, devidamente
identificacdo com o0 nome da empresa, sem qualquer repasse do custo para o empregado.

Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

5.5 Procedimentos de transicao e finalizagao do contrato
Né&o serdo necessarios procedimentos de transi¢éo e finalizagdo do contrato devido as caracteristicas do objeto.

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato deverda ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada
parte respondera pelas consequéncias de sua inexecugao total ou parcial.

6.2 As comunicagdes entre 0 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o0 ato exigir tal formalidade, admitindo-se
o0 uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.3 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adogéo de providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.4 Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o 6rgdo ou entidade podera convocar o representante da empresa contratada para
reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagbes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizagdo, das estratégias para execugédo do objeto, do plano complementar de execugdo da contratada, quando houver, do método de afericdo
dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.5 Preposto

6.5.1 A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestagao dos servigos, indicando no instrumento os poderes e
deveres em relagao a execugao do objeto contratado.

6.5.2 O Contratado devera manter preposto da empresa no local da execugéo do objeto, durante o periodo da prestacéo dos servigos da obra.

6.5.3 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da empresa, hipbtese em que a
Contratada designara outro para o exercicio da atividade.

6.6 Séo obrigacdes do Contratante:
a) Exigir o cumprimento de todas as obriga¢oes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corregao, certificando-se de que as solugdes por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

f) Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execugéo do objeto, para efeito de liquidagdo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensédo, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n®
14.133, de 2021;

g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

h) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o érgdo de representagéo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

i) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execucdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

j-i) A Administragao terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
I) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢éo de descumprimento de clausulas contratuais.

m) Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragéo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

n) Fornecer por escrito as informagdes necessdrias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
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o) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.
p) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagéo como condigcao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

« "as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

« comprovagéao das ligagdes definitivas de energia, agua, telefone e gés;

« laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

« carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

« certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
q) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orgamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspecdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificacdes expedidas.

r) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem condi¢bes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de seguranga e saude no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

s) Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

t) Previamente a expedigao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execugao.

6.7 Sao obrigacdes do Contratado:
a) Manter preposto aceito pela Administragédo no local do servigo para representa-lo na execugdo do contrato.

a.1) A indicagdo ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgao ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo
a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles
solicitados;

c) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitagdo e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagédo de regéncia;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugéo ou dos materiais empregados;

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execug¢édo do objeto, de acordo com o Codigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugdo contratual pelo Contratante, que ficara autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

f) Efetuar comunicacé@o ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou finalizagéo do servigo no prazo estabelecido, para
adocao de agdes de contingéncia cabiveis.

g) Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Gnico, da Lei n® 14.133, de 2021;

h) Quando nao for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagao do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

« prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

« certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uni&o;

« certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;

« certiddo de Regularidade do FGTS — CRF; e

« certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;
i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das

categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislacéo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

=

j) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
Servigos.

k) Prestar todo esclarecimento ou informagéo solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execugdo do empreendimento.

l) Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.

m) Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

n) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

0) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificagdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

p) Nao permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizagdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

q) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na
licitagao;

r) Cumprir, durante todo o periodo de execugéo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

s) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;



t) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

u) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagéo, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 1l, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;

x) Realizar a transi¢éo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagdo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

y) Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagido do Contratado.

z) Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnoldgico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se
refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra.

aa) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

bb) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

cc) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgdo para a execugao do servigo.
dd) Observar os preceitos da legislagdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

ee) Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagdo do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

ff) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

gg) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungéo.

hh) Instruir os seus empregados, quanto a prevengao de incéndios nas areas do Contratante.

ii) Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

jj) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagédo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

kk) Obter junto aos érgaos competentes, conforme o caso, as licengas necessdarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel.

Il) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagao e situagdo das atividades em relagdo ao cronograma previsto.

mm) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

nn) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

i. manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo érgdo competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

ii.supressao da vegetagao natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
iii.florestas plantadas; e
iv. outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

00) Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugdo contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

i. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisigdo dos produtos ou subprodutos florestais;

ii.Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrigdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

iii.Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emisséo de tal licenga obrigatéria; e

00.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementacéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

pp) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdao n® 307, de
05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

pp.1) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgéao
competente, conforme o caso.

pp.2) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverd providenciar a destinagéo
ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagdo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

i. residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

ii.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou reciclagem futura.

iii.residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente vidveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

iv. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.



pp-3) Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

pp.4) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

qq) Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

i. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislacéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

qq.1) Na execugéo contratual, conforme o caso, a emiss@o de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

rr) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes.

ss) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorregdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

tt) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagoes.

uu) Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagao dos
servigos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

vv) Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugao e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreensao das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

i. A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

ww) Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apés a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugédo do servi¢co, com o esclarecimento das obriga¢des contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardao 0s servigos
contratados.

6.8 O ndo cumprimento das condi¢des estipuladas neste termo sujeita os contratantes as sangbes e penalidades previstas na Lei n. 14.133/21,
assegurados os direitos a ampla defesa e contraditorio.

6.9 Fiscalizacao
6.9.1 A execucéo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelos gestores do contrato, ou pelos respectivos substitutos.

6.9.2 O gestor(es) do contrato ficara a encargo do Sr. IGOR PEREIRA CERRUTI, especialmente designado para este fim.

6.10 Constituem atividades a serem exercidas pelo gestor de contratos:

| - Acompanhar as contratagdes a partir da lavratura do ajuste até sua implantagéo, em se tratando de prestagdo de servigcos ou da entrega de
material, no caso de fornecimento parcelado que culmine em instrumento contratual;

Il - Ter conhecimento da integra do contrato firmado, do seu cronograma fisico-financeiro, bem como controlar a utilizagdo dos recursos
orcamentarios destinados ao amparo das despesas dele decorrentes;

Ill - Fazer constar do processo administrativo correspondente as informagdes e os documentos necessarios a formalizagdo do contrato, inclusive
quando o seu instrumento for substituido;

IV - Expedir a ordem de inicio, no caso de prestacdo de servigos;

V - Encaminhar cépia do contrato firmado, da proposta do contratado, do edital e dos demais documentos pertinentes ao fiscal do contrato, para
subsidiar o exercicio da respectiva fiscalizagao;

VI - Verificar, com base na legislagdo vigente, a regularidade da documentagdo necessaria a formalizagdo do contrato, bem como manté-la
atualizada, nos termos da lei e do contrato;

VII - Atuar conjuntamente com o fiscal do contrato, verificando a existéncia de adequado acompanhamento a execugéo do ajuste;

VIII - Manter o controle de todos os prazos relacionados aos contratos e informar a autoridade competente a necessidade de prorrogagao contratual
ou de realizagao de nova contratagao, conforme o caso;

IX - Manter o controle do prazo de vigéncia e da atualizagdo do valor da garantia contratual, procedendo, em tempo habil, ao encaminhamento
necessario a sua substituicdo e/ou reforgo ou prorrogagéo do prazo de sua vigéncia, quando for o caso;

X - Dar inicio aos procedimentos para a prorrogagao dos contratos com a antecedéncia necessaria, levando em conta as informagdes prestadas pela
unidade demandante do servigo e pelo fiscal do contrato, os pre¢os de mercado e demais elementos que auxiliem na identificacédo da proposta mais
vantajosa para a Administracao;

XI - Verificar a documentagao necessaria ao pagamento, encaminhada pelo fiscal do contrato;

XII - Verificada a existéncia de qualquer infragdo contratual, apontada pelo fiscal, relatar os fatos e iniciar o procedimento de proposta de aplicagdo de
penalidade, nos termos previstos no instrumento contratual, bem como informar, com a devida justificativa técnica, as autoridades responsaveis, os



fatos que ensejam a aplicagdo de sangdes administrativas em face da inexecugéo parcial ou total do contrato, observada a legislagéo vigente;

XIIl - Apurar situagao de inadimplemento com relagéo as obrigagdes trabalhistas, ao tomar conhecimento dela por qualquer meio, independentemente
de agao judicial, e adotar, garantido o contraditério e a ampla defesa, as providéncias previstas em lei e no contrato;

XIV - Executar as atividades inerentes a completa gestdo do contrato firmado, inclusive no que se refere a manutengdo das condigbes de
regularidade fiscal, previdenciaria e trabalhista da contratada, atualizando-as sempre que necessario;

XV - Emitir declaragdes, certidoes e atestados de capacidade técnica em relagdo a execugao dos servigos e aquisi¢des contratados, ouvido o fiscal
do contrato;

XVI - Repassar as informagdes sobre vigéncia e necessidade de prorrogagdo do ajuste para a area responsavel pelo Plano Anual de Contratagdes;

XVII - Exercer qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por for¢a de previsdo normativa.

6.11 Fiscalizagao Técnica

6.11.1 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execugédo do contrato, para que sejam cumpridas todas as condigdes estabelecidas no contrato,
de modo a assegurar os melhores resultados para a Administragao.

6.12 Constituem atividades a serem exercidas pelo fiscal de contrato:

| — Acompanhar e registrar as ocorréncias relativas a execugao contratual, informando ao gestor de contratos aquelas que podem resultar na
execugdo dos servicos e obras ou na entrega de material de forma diversa do objeto contratual, tomando as providéncias necessarias a
regularizacao, por parte da contratada, das faltas ou defeitos observados;

Il - Recepcionar da contratada, devidamente protocolados, os documentos necessarios ao pagamento, previstos no termo de contrato, conferi-los e
encaminha-los ao gestor de contratos;

Il - Verificar se o prazo de entrega, as quantidades e a qualidade dos servigos, das obras ou do material encontram-se de acordo com o estabelecido
no instrumento contratual, atestar a respectiva nota fiscal ou fatura e encaminha-la ao gestor de contratos;

IV - Manifestar-se formalmente, quando consultado, sobre a prorrogacgéo, resciséo ou qualquer outra providéncia que deva ser tomada com relagéo
ao contrato que fiscaliza;

V - Consultar a unidade demandante dos servigos, obras ou materiais sobre a necessidade de acréscimos ou supressdes no objeto do contrato, se
detectar algo que possa sugerir a adogao de tais providéncias;

VI - Propor medidas que visem a melhoria continua da execugao do contrato;
VIl - Exercer qualquer outra incumbéncia que lhe seja atribuida por forga de previsdo normativa.

7. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
7.1 Medicoes

As medicbes deverdo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execugdo dos servicos. A CONTRATADA entregara a
CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras e Habitagao Popular.

As medicdes nédo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderao ser apresentadas no
més subsequente.

Juntamente com o BOLETIM DE MEDIGAO devero ser entregues os seguintes documentos:

« Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

« Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugdo dos servigos objetos de medigéo, nas
etapas correspondentes;

Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Unidao e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de
Servigo) em plena validade;

« Copia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) dos funcionarios que
trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

A caderneta de obras (vias da fiscalizagdo) assinado e carimbado pelo responsavel técnico.

Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes documentos:

« Copia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;
« Copia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e
« Copia do Acordo Coletivo ou Convengéo Coletiva de Trabalho vigente;

A recusa ou omissdo em entregar a documentagdo exigida no item anterior no prazo estipulado implicard no bloqueio do pagamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

A Secretaria de Obras e Habitagdo Popular tera o prazo de 05 (cinco) dias (teis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDIGCAO, considerando os
quantitativos e os precos unitarios dos servigos efetivamente executados.

Somente apds autorizagdo por escrito do Secretaria de Obras e Habitagdo Popular é que a empresa estara autorizada a emitir a Nota Fiscal/ Fatura,
que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizagao.

A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medi¢do aprovada pela fiscalizagdo da Secretaria de Obras e Habitagao
Popular.



Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:

« Nao cumprimento das obrigagbes contratadas.
« Determinacao Judicial.
« E nos casos previstos em lei.

Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipétese alguma o CONTRATANTE autorizara como forma de
compensacao, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades nao concluidas.

O pagamento fica condicionado & apresentacéo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDICAO aprovado e rubricado pela Secretaria de
Obras e Habitagé@o Popular.

Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagdo da medigao pela Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, a
mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugao.

No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medigdo, o nimero do empenho, nimero do contrato, nimero da Licitagdo, Anotagao
de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servicos.

A mudangca do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.
A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagao da municipalidade através de seu gestor.

Prazo de Liquidagao
Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de até 5 dias para fins de liquidagéo.

Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

« 0 prazo de validade;
« a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgéao contratante;

o periodo respectivo de execugao do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

Havendo erro na apresentagéo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa, esta
ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagéo da regularizagdo da situagéo,
sem 6nus ao contratante;

A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente devera ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagéo da regularidade fiscal mencionada
no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

A Administracdo podera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razéo que impeca a participagdo em licitagéo, no &mbito do 6rgéo ou entidade, que implique proibigéo de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas (INSTRUCAO NORMATIVA N¢ 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a
critério do contratante.

N&o havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizagao
da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados
0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

Persistindo a irregularidade, o contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serado realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado
nao regularize sua situagao junto ao SICAF.

Pagamento

Prazo de pagamento
O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagdo da liquidagéo da despesa, para contrato de obras e no 15° dia util do
més subsequente para os demais casos.



No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado seréo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento
até a data de sua efetiva realizag@o, mediante aplicagao do Indice Nacional de Precos ao Consumidor Amplo (IPCA) de corregdo monetaria.

Forma de pagamento
O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagdo aplicavel.

Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os
percentuais estabelecidos na legislagao vigente.

O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, nédo sofrera a retengéo tributaria quanto
aos impostos e contribuigdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagao, por meio
de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

Cessao de crédito
Nao serdo admitidas cessdes de crédito nao fiduciarias.

8. CRITERIO DE SELEGCAO DE FORNECEDORES
8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

O fornecedor serd selecionado por meio da realizagédo de procedimento de LICITACAO, na modalidade CONCORRENCIA, sob a forma
ELETRONICA, com adogéo do critério de julgamento pelo MENOR PREGCO.

8.2 Regime de Execucéao
8.2.1 O regime de execugao do objeto sera de empreitada por prego global.

8.3 Exigéncias de habilitacao
8.3.1 Para fins de habilitagao, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

8.4. Habilitacao juridica

« Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forga de lei, tenha validade para fins de identificagdo em todo o
territério nacional;

- Empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

Microempreendedor Individual — MEI: Certificado da Condicdo de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacéo ficara condicionada a
verificagao da autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade
limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Diario Oficial da Unido e arquivada na
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instrugao Normativa DREI/ME n.? 77, de 18 de margo de 2020.

Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento
comprobatério de seus administradores;

Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade
simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com
averbacdo no Registro onde tem sede a matriz

Sociedade cooperativa: ata de fundagao e estatuto social, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial
ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro
1971.

Agricultor familiar: Declara¢ao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P vélida, ou, ainda, outros documentos definidos pela Secretaria Especial de
Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrario, nos termos do art. 42, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de 2021.

Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEl, que comprove a qualificagdo como produtor rural pessoa fisica, nos termos da
Instru¢cdo Normativa RFB n. 971, de 13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

Consorcio de empresas: contrato de consércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas
Mercantis (art. 279 da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituigdo, subscrito pelos consorciados,
com a indicag@o da empresa lider, responsavel por sua representacao perante a Administragao (art. 15, caput, | e Il, da Lei n® 14.133, de 2021).

8.4.1. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagao respectiva.

8.4.2 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

« Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas, conforme o caso;
« Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita



Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa
da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de
outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

« Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito
de negativa, nos termos do Titulo VII-A da Consolidagédo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452, de 12 de maio de 1943;

« Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Estadual/Distrital relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade
e compativel com o objeto contratual;

Prova de regularidade com a Fazenda Estadual/Distrital do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou
concorre;

« Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual/Distrital relacionados ao objeto contratual, deverd comprovar tal condicdo
mediante a apresentagao de declaragédo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.4.2.1 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei
Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de inscrigdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.4.2.2 Caso admitida a participacdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documenta¢do complementar:

« A relagdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e que executarao o contrato, com as respectivas atas
de inscricdo e a comprovagao de que estao domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 49, inciso XI, 21,
inciso | e 42, §§2° a 62 da Lei n. 5.764, de 1971;

A declaracéo de regularidade de situagdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos cooperados indicados;

A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a prestagao do servigo;
O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;
A comprovagao de integracao das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que executarao o contrato; e

« Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a) ata de fundagéo; b) estatuto social com a ata da
assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocagao das trés
Ultimas assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenga dos cooperados que executardo o contrato em assembleias gerais ou
nas reunides seccionais; f) ata da sessdo que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagdo; e g) A Ultima auditoria
contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de 1971, ou uma declaragdo, sob as penas da lei, de que tal
auditoria néo foi exigida pelo 6rgéo fiscalizador.

8.4.3 Qualificagao Econoémico-Financeira

« Certiddo negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do interessado, caso se trate de pessoa fisica, desde que
admitida a sua participagdo na licitagao/contratagéo, ou de sociedade simples;

Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentagéo pelo
licitante de balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contdbeis dos 2 (dois) Ultimos exercicios
sociais e obtidos pela aplicagdo das seguintes férmulas:

o Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo )/( Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante);
o Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total)/(Passivo Circulante +Passivo nao Circulante);
o Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante)/(Passivo Circulante).

« Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e
Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitagdo patriménio liqguido minimo de até 10 % do valor total estimado da contratagéo.

« As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura; e

O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-a0 ao Ultimo exercicio no caso de a
pessoa juridica ter sido constituida hd menos de 2 (dois) anos. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 69, §6°).

« As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133, de 2021, art. 65, §19).

O atendimento dos indices econémicos previstos neste item devera ser atestado mediante declaragdo assinada por profissional habilitado da area
contabil, apresentada pelo fornecedor.

8.4.4 Qualificacao Técnica
« Declaragao de que o licitante tomou conhecimento de todas as informagdes e das condigdes locais para o cumprimento das obrigagdes objeto da
licitagao;
o A declaragado acima podera ser substituida por declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico do licitante acerca do conhecimento
pleno das condigcbes e peculiaridades da contratacao

« Registro ou inscricdo da empresa na entidade profissional competente (CREA/CAU) em plena validade tanto da empresa quanto de seus
responaveis técnicos;

o Sociedades empresarias estrangeiras atenderdo a exigéncia por meio da apresentagdo, no momento da assinatura do contrato, da
solicitagao de registro perante a entidade profissional competente no Brasil.

8.4.5 Qualificacdo Técnica-Operacional

« Comprovacao de aptidao para execucao de servigo similar, de complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior a do objeto desta



contratagdo, ou do item pertinente, por meio da apresentacdo de certiddes ou atestados emitidos por pessoas juridicas de direito publico ou
privado, ou pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

« Para fins da comprovagdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer respeito a contrato(s) executado(s) com as seguintes
caracteristicas minimas:

o Contrato que comprove a execucdo, pelo fornecedor, de servigos envolvendo, no minimo, 01 (uma) constru¢gdo que contenha banheiro
acessivel;

o Certificado de acervo operacional da empresa, conforme art. 46 da Resolugao 1.137/2023 do CONFEA;
o Acervo Técnico dos profissionais vinculados a empresa;
o Atestado de comparecimento em visita técnica.

8.4.5.1 Serdo admitidos, para fins de comprovagéo de quantitativo minimo de servico, a apresentagdo e o somatério de diferentes atestados de
servigos executados de forma concomitante, pois essa situagdo equivale, para fins de comprovacéo de capacidade técnico-operacional, a uma Unica
contratacéo.

8.4.5.2 Os atestados de capacidade técnica poderédo ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor.

8.4.5.3 O fornecedor disponibilizard todas as informagdes necessarias a comprovagdo da legitimidade dos atestados, apresentando, quando
solicitado pela Administragdo, cépia do contrato que deu suporte a contratagéo, enderego atual do Contratante e local em que foram prestados os
servigos, entre outros documentos.

8.4.5.4 Os atestados deverao referir-se a servigos prestados no ambito de sua atividade econdmica principal ou secundaria especificadas no contrato
social vigente.

8.4.5.5 Serdo aceitos atestados ou outros documentos habeis emitidos por entidades estrangeiras quando acompanhados de tradugédo para o
portugués, salvo se comprovada a inidoneidade da entidade emissora.

8.4.5.6 A apresentagao, pelo fornecedor, de certiddes ou atestados de desempenho anterior emitido em favor de consoércio do qual tenha feito parte
sera admitida, desde que atendidos os requisitos do art. 67, §§ 10 e 11, da Lei n® 14.133/2021 e regulamentos sobre o tema.

8.4.6 Qualificacao Técnico-Profissional

« Apresentagao do(s) profissionais(is), abaixo indicado(s), devidamente registrado(s) no conselho profissional competente, detentor(es) de atestado
de responsabilidade técnica por execugdo de servigo de caracteristicas semelhantes, também abaixo indicado(s):

o Engenheiro Civil ou Arquiteto com experiéncia anterior na execuc¢do de obras com caracteristicas técnicas semelhantes.

8.4.6.1 Os profissionais acima indicados deverao participar do servigo objeto do contrato, e serd admitida a sua substituigdo por profissionais de
experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela Administragao

8.4.1.6.2 Nao serdo admitidos atestados de responsabilidade técnica de profissionais que, na forma de regulamento, tenham dado causa a aplicagao
das sangdes previstas nos incisos Il e 1V do caput do art. 156 da Lei_n.2 14.133, de 2021, em decorréncia de orientagdo proposta, de prescrigdo
técnica ou de qualquer ato profissional de sua responsabilidade.

8.4.1.6.3 Os atestados de capacidade técnica poderao ser apresentados em nome da matriz ou da filial do fornecedor

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

9.1 O custo estimado total da contratagdo, que é o maximo aceitavel, é de R$ 71.073,50 (Setenta e um mil e setenta e trés reais e cinquenta
centavos), conforme custos unitarios apostos na tabela contida no item 1.1 acima.

10. ADEQUAGAO ORGAMENTARIA
10.1 Para execugéo do objeto serdo oneradas as dotagdes orgamentarias:

Dotacao Programa de Trabalho Cdédigo Orcamentario Fonte de Recurso
379 014611.1545110011.015 4.4.90.51.00 1 - Tesouro
1027 014411.2781210041.014 4.4.90.51.99 8 - Emendas Parlamentares Individuais

11. INFRAGOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS
11.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

11.1.1 deixar de entregar a documentacgdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Agente de
Contratagéo durante o certame;

11.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
11.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6és a negociacao;

11.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;



11.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou

11.1.2.4 deixar de apresentar amostra;

11.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

11.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagao, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

11.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragao;

11.1.5 apresentar declaracdo ou documentagao falsa exigida para o certame ou prestar declaracao falsa durante a licitacao

11.1.6 fraudar a licitagéo

11.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
11.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

11.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;

11.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

11.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao

11.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.? 12.846, de 2013.

11.2 Com fulcro na Lei n® 14.133, de 2021, a Administragdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

11.2.1 adverténcia;

11.2.2 multa;

11.2.3 impedimento de licitar e contratar e

11.2.4 declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida
sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

11.3 Na aplicacédo das sancdes serdo considerados:
11.3.1 a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

11.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

11.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

11.3.4 os danos que dela provierem para a Administragao Publica;

11.3.5 a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

11.4 A multa serd recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
11.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

11.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

11.5 As sangbes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderao ser aplicadas,
cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

11.6 Na aplicagdo da sancéo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagao.



11.7 A sangéo de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragcdes administrativas relacionadas nos
itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando néao se justificar a imposi¢éo de penalidade mais grave, e impedira o responsavel de licitar e contratar no ambito
da Administragédo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgao ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

11.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sangédo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes
dispostas nos itens 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7, 11.1.8 e 11.1.9, bem como pelas infra¢cdes administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que
justifiguem a imposicéo de penalidade mais grave que a sangdo de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art.
156, §5°, da Lei n.2 14.133, de 2021.

11.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 11.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgéo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.? 73, de 2022.

11.10 A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

11.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar,
contado da data da intimagéo, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5
(cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagéo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte)
dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

11.12 Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragao da aplicagado da sangao de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

11.13 O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade
competente.

11.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagao integral dos danos causados.

11.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagcdes serdo enviadas eletronicamente para os enderecos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

11.15.1 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo
cabendo alegagao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.
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INTRODUGAO

O Estudo Técnico Preliminar, doravante chamado ETP caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do procedimento licitatério que deve
preceder as contratagdes da Administragcdo Publica Direta e Indireta do Municipio de Mogi Mirim, é elaborado em atendimento as disposigdes
contidas na Lei Federal n. 14.133, de 12 de abril de 2021 e apresenta os devidos estudos para a contratagdo de solugado que atendera a necessidade
abaixo especificada.

A elaboragdo do ETP busca aprofundar o conhecimento sobre o problema a ser resolvido para que entdo seja definida a solugdo mais adequada as
necessidades da administragcdo considerando o interesse publico, os objetivos estratégicos da instituicdo e as opgdes do mercado, avaliando a
viabilidade técnica, socioecondémica e ambiental de se realizar a determinada contratagéo.

1 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

e Inciso | do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

A presente demanda refere-se a necessidade de CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO ACESSIVEL para pessoas com mobilidade reduzida no
COMPLEXO ESPORTIVO MARIA PAULA BUENO, localizado no bairro da Vila Dias, com o objetivo de promover a incluséo social, acessibilidade e o
cumprimento das normas vigentes de acessibilidade em espagos publicos, conforme previsto na Lei n® 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com
Deficiéncia) e nas diretrizes da ABNT NBR 9050/2020, através de recursos de emendas impositivas disponibilizados pelos vereadores Roberto
Tavares e Joelma Franco.

O COMPLEXO ESPORTIVO MARIA PAULA BUENO é composto por um campo de futebol e um ginasio coberto e tem como principal funcéo
oferecer infraestrutura adequada para a pratica de atividades fisicas, esportivas e recreativas da regido leste de Mogi Mirim, buscando promover o
bem-estar, a integragéo social e o desenvolvimento esportivo, contribuindo para uma vida mais saudavel e ativa para seus usuarios.

O campo de futebol é destinado a realizagédo de jogos, treinamentos, campeonatos regionais e eventos esportivos, podendo ser utilizado tanto por
equipes amadoras e equipe escolas.

O ginasio poliesportivo € um espago versatil que permite a pratica de diversas modalidades esportivas, quanto por projetos sociais e escolas.
Também pode ser utilizado para eventos culturais, encontros comunitarios e atividades educativas.

Atualmente, o COMPLEXO ESPORTIVO MARIA PAULA BUENO nao possui instalagdes sanitarias adequadas para o uso de pessoas com
mobilidade reduzida, o que limita sua participagdo em atividades esportivas, eventos e demais atividades sociais realizadas no local. A auséncia
dessa infraestrutura compromete o direito de igualdade de acesso, contrariando os principios da dignidade da pessoa humana, da incluséo e da
acessibilidade universal.

Assim, a construcdo de um BANHEIRO ACESSIVEL visa nao apenas atender as exigéncias legais, mas principalmente garantir o pleno exercicio da
cidadania, promover a equidade no uso dos espagos publicos e assegurar que todas as pessoas, independentemente de suas condigdes fisicas,
possam usufruir do espago com segurancga, conforto e autonomia.

O objetivo principal é a contratagdo de empresa especializada para execucdo de obra de CONSTRUGAO DE BANHEIRO ACESSIVEL, sendo um
modulo masculino e um feminino, com escopo que contempla:

« Servigos preliminares

« Demoli¢des e retiradas
Movimento de terra

Fundagao e estrutura

Alvenaria e fechamentos

Cobertura
« Piso
Elétrica

Esquadrias
Revestimento

Instalagao hidraulica
¢ Pintura

Limpeza da obra

Beneficios esperados:

« Requalificagao de espagos publicos;
« Fomento a pratica de esportes e recreativas;

Melhoria da inclusdo e bem-estar social;
« Valorizagao da comunidade;
« Fortalecimento da cidadania e do convivio comunitario.

Justificativa Técnica para Classificagao do Objeto como Obra



O objeto em analise refere-se a execugdo de banheiro acessivel no Complexo Esportivo Vila Dias, conforme especificagbes constantes na planilha
orcamentaria anexa. As atividades previstas incluem, dentre outras:

« Servigos preliminares (como instalagdo de placas, locagéao de container, demoli¢des);

« Fundagdes com utilizagao de concreto armado e armagdes metalicas;

Estrutura e vedagéo (alvenaria, lajes pré-fabricadas, armaduras, concretagem);

Cobertura (estrutura metalica e telhamento);

Instalagbes hidrossanitarias e elétricas;

Revestimentos e acabamentos internos;

Limpeza final da obra.

Tais elementos caracterizam atividade de construgao civil com intervengao fisica permanente no espago, resultando em um novo bem imoével, o que
enquadra a contratagdo como obra, nos termos do art. 69, inciso |, da Lei n® 14.133/2021, que assim define:

“Obra: toda construcao, reforma, fabricagéo, recuperagao ou ampliagao realizada por execugao direta ou indireta”.

Além disso, a planilha orgamentaria demonstra a utilizagdo de composigdes de custos oriundas de sistemas referenciais como SINAPI e CDHU, com
aplicagao de encargos sociais e BDI, tipicos de contratagdes de obras publicas.

Portanto, ndo se trata de servigcos comuns nem especiais, mas sim de obra de engenharia, demandando a observancia das exigéncias técnicas e
legais correspondentes a esse tipo de contratacéo.
2 — PREVISAO NO PLANO DE CONTRATACOES ANUAL

e Inciso Il do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
A presente contratac@o esté alinhada com o planejamento da Secretaria de Esportes, Juventude e Lazer como se identifica na previsao no Plano de
Contratagdes Anual no més de agosto.
3 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

« Inciso Ill do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

A empresa contratada devera atender aos seguintes requisitos técnicos:

Capacidade técnica comprovada para execugao de obras de reforma de prédio publico, com atestado de capacidade técnica pertinente;

Equipe técnica qualificada, incluindo engenheiro civil responséavel técnico com registro no CREA, ou arquiteto responsavel técnico com registro no
CAU;

Apresentagao e execugdo conforme os projetos basicos e memoriais descritivos aprovados pela Secretaria Municipal de Obras e Habitacdo
Popular;

Emprego de materiais com certificacdo de qualidade e durabilidade, conforme normas da ABNT e especificagdes da contratante;

« Observancia das normas de seguranga do trabalho e sinalizagdo de obras, nos termos da NR-18 do Ministério do Trabalho e da legislagao
vigente.

Requisitos Funcionais da Obra

Servigos de demolicdo

Construgdo de estrutura e alvenaria

Instalagéo de esquadrias

Execugao e cobertura e estrutura metalica

Execucéo de instalagéo elétrica e hidraulica

Instalagéo de louga e barras para acessibilidade

Execugao de revestimento

Construgao de rampa

Servigo de Pintura

Requisitos de Acessibilidade

« Garantia de acessibilidade universal, conforme a NBR 9050;

« Planejamento das atividades de modo a minimizar transtornos a populagao local, com cronograma visivel e controle de impacto.

Requisitos de Sustentabilidade

« Utilizacdo de materiais ambientalmente sustentaveis, como cimento com menor emissdo de COz e luminarias de LED, conforme viabilidade
técnica;

« Planejamento da obra com medidas para redugédo de residuos e entulho, promovendo o reuso e a destinagao final ambientalmente adequada,



conforme legislagdo ambiental vigente;
« Garantia de que os residuos da construgdo civil serdo segregados, transportados e descartados em local licenciado, com apresentagdo de
comprovantes;

« Prioridade a eficiéncia energética nas solugdes adotadas, especialmente na iluminagdo (uso de LED, temporizadores, sensores ou outras
tecnologias).

A CONTRATRADA obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas empregadas para realizagdo do objeto, a legislagao
vigente sobre tributos, trabalho, seguranga, previdéncia social e acidentes de trabalho, pelos quais é a Unica responsavel.

« Assumir toda a responsabilidade pela boa execugao e eficiéncia dos servigos que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido
em decorréncia da ma realizagédo destes servigos, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputavel;

Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;

Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros de tomar conhecimento em razao da execugéo do objeto deste contrato;

Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos servigos, sem interrup¢do, seja por motivo de férias, descanso semanal, licengas,
greves, faltas ao servigo e demissoes, sob pena de aplicagao das sangdes cabiveis;

Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos servigos e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalizagdo do
CONTRATANTE;

Respeitar os prazos previstos neste projeto basico.

Do inicio dos servigos : Os servigos deverdo ser iniciados em até 05 dias corridos a partir da emissdo da OS (Ordem de Servigo), expedido pela
Secretaria de Obras e Habitagdo Popular. Para a emissdo da OS a contratada devera entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular de Mogi
Mirim os seguintes documentos :

« ART do responsavel técnico;
« Plano de trabalho da obra;

Dada a ordem de servigo pela contratante, é obrigatério, por parte da CONTRATADA, a abertura da “Caderneta de Obras”, emitido pela ASEAAMM
(Associagao de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mogi Mirim ) Mantendo-o devidamente atualizado durante a execugéo da obra e presente no
canteiro de obras que seja de facil acesso para a fiscalizagéo;

As Normas Regulamentadoras — NRs, relativas a seguranca e medicina do trabalho, sdo de observancia obrigatéria por parte da empresa vencedora,
bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 — Condigdes e meio ambiente de trabalho na industria da construgdo e seus
desdobramentos;

Da Placa de obra: A contratada devera executar as placas de obra, seguindo os padrdes textuais e graficos definidos pela Prefeitura de Mogi Mirim.
Devera instalar as placas de obra em lugar visivel indicado pela fiscalizagdo, devendo ainda colocar as placas da empresa ao lado da placa oficial. A
placa da empresa devera seguir os padrdes e requisitos exigidos pela legislacao vigente.

Do canteiro de obras : A contratada é a Unica responsavel pela instalagéo correta de canteiro de obras e das medidas de seguranca patrimonial e
fisica dos trabalhadores. Sendo que nao é permitida a instalagdo de alojamento para funcionarios no local da obra.

A contratada é a Unica responsavel pela seguranga patrimonial das maquinas, equipamentos e materiais, ndo podendo reclamar a Prefeitura de Mogi
Mirim por eventuais danos ou prejuizos que eventualmente venham a sofrer no decorrer dos servigos.

A contratada devera manter no canteiro de obras:
. A caderneta de obras rigorosamente preenchido e atualizado;
. Uma via impressa de todos os projetos
. Memoriais descritivos para consultada fiscalizagéo;
. Controle interno de recebimento de documentos; licengas e alvaras;

. Cronograma analitico de execugéo da obra e demais documentos necessarios ao gerenciamento eficaz dos servigos contratados.
. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessarios a realizagao dos servigos;

1
2
3
4
5. Documentagao de funcionarios para fins de fiscalizagao trabalhista;
6
7
8. Copia da ART da obra.

Manter as areas circundantes a obra totalmente limpas e seguras e observar todas as condigdes de seguranca, higiene, medicina e meio ambiente
do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;

Da execugao dos servicos: Todos os servigos, materiais e suas aplicagcdes deverdo obedecer rigorosamente aos preceitos da boa técnica no campo
da engenharia, em estrita consonancia com as normas técnicas e legislagdo em vigor. A contratada devera estar aparelhada com maquinas e
ferramentas necessarias as obras, bem como manterd pessoal habilitado em numero suficiente a perfeita execugdo dos servigos nos prazos
previstos. A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos de boa técnica e de acabamento esmerado. A execugdo dos
servigos obedecera rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo em suas formas, dimensdes e concepgao arquitetonica e tecnoldgica e, ficara
a critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que nio obedeca as condicdes do projeto. O controle de qualidade
e outros exigidos pela FISCALIZACAO nao exime a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos executados.



Das interferéncias e danos causados a terceiros: A contratada é responsavel pela integridade das interferéncias eventualmente existentes, devendo
informar-se previamente nos 6rgdos publicos acerca da existéncia das mesmas nos locais de obra. Quaisquer danos acidentais deverdo ser
imediatamente reparados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante.

Do gerenciamento de residuos e dos servigos finais: A contratada devera proceder periodicamente a limpeza da obra, removendo residuos de
construgdo e outros resultantes da execugdo dos servigos. As jazidas de material e bota-fora deverdo ser legalmente instituidos, devendo a
contratada apresentar documentagdo comprobatéria da licenga de operagéo dos referidos postos de operagdo no seu Plano de Gerenciamento de
Residuos, a ser entregue antes do inicio da obra, respeitando a Resolugdo CONAMA n. 307 de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil, e alteragdes posteriores. Todos os residuos oriundos das atividades previstas na
presente contratagao deverao ser retirados pela contratada sem quaisquer 6nus a contratante, além daqueles previstos na planilha orgamentaria.

A Contratada devera fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e servigos aplicados na execugdo das obras em questao,
atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigéncias de contrato, inclusive executando ensaios
referentes as obras e servigos, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalizagao;

A Contratada devera efetuar permanentemente as obras e servigos de controle tecnolégico dos materiais, componentes, processos e equipamentos,
bem como da qualidade das obras e servigos executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalizagdo;

Subcontratacao
Nao sera admitida a subcontratagdo do objeto contratual.

Garantia da contratacao

Sera exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caugédo em
dinheiro ou em titulos da divida publica, seguro-garantia, fianga bancéria ou titulo de capitalizagdo, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total da contratacéo.

Tratando-se de obra ou servigo de engenharia, serd exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orgado pela Administragdo, equivalente a diferenga entre este Gltimo e o valor da proposta.

Em caso de opgéo pelo seguro-garantia, a parte adjudicataria devera apresenta-la, no maximo, até a data de assinatura do contrato.

A apélice de seguro-garantia devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias apds término deste prazo de vigéncia,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

Caso o adjudicatario no apresente a apdlice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrera a preclusao do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.

A apdlice de seguro-garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

Serd permitida a substituicdo da apélice de seguro-garantia na data de renovagao ou de aniversario, desde que mantidas as condigdes e coberturas
da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvados os periodos de suspensao contratual.

Caso o adjudicatario ndo opte pelo seguro-garantia ou ndo apresente a apolice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, devera
apresentar, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestagcdo de garantia nas modalidades de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica, fianga bancaria ou titulos de
capitalizagéo.

Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta
especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

Caso a opgao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagao e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar no
Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rendncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

Na hip6tese de opgéo pelo titulo de capitalizagdo, a garantia devera ser custeada por pagamento Unico, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalizagdo regulamente constituidas e autorizadas pelo Governo Federal.

O titulo de capitalizagao devera ser apresentado ao Contratante juntamente com as condi¢des gerais € 0 numero do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalizacéo foi aprovado pela Susep (art. 82 1ll, da Circular SUSEP n° 656, de 11 de margo de 2022).
A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de ndo aceitagéao, o pagamento de:

» prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
« multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e



« obrigagbes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo Contratado.

Em caso de seguro-garantia, a apolice devera ter cobertura para pagamento direto ao empregado apés decisao definitiva em processo administrativo
que apure montante liquido e certo a ele devido em razdo de inadimpléncia do Contratado, independentemente de transito em julgado de decisdo
judicial.

No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagéo.

Na hipétese de suspenséo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragédo, o Contratado ficara desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apolice de seguro até a ordem de reinicio da execugao ou o adimplemento pela Administragao.

Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacédo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicéo
no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada.

O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagéo que rege a matéria.

« O emitente da garantia ofertada pelo Contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo
de descumprimento de cldusulas contratuais.

« Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizacdo e comunicagdo poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados
ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

Extinguir-se-a a garantia com a restituigdo da carta fianga, autorizagéo para a liberagdo de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia
ou anuéncia ao resgate do titulo de capitalizagdo, acompanhada de declaragao do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato.

« A extingdo da garantia na modalidade seguro-garantia observara a regulamentagao da Susep.
« A Administragao devera apurar se ha alguma pendéncia contratual antes do término da vigéncia da apélice.

A garantia somente sera liberada ou restituida apds a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referéncia.

O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sangdes
a contratada.

A garantia de execugao é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista neste Termo de Referéncia.

Vistoria

A avaliagdo prévia do local de execugédo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realizacéo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo
ser agendado na Secretaria de Obras e Habitagdo Popular pelo telefone (19) 3814.2153 falar com Fernanda.

Serao disponibilizados data e horario diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitagdo para a realizagéao da vistoria.

Caso o interessado opte por nao realizar a vistoria, deverd prestar declaragao formal assinada pelo seu responsavel técnico acerca do conhecimento
pleno das condigdes e peculiaridades da contratagao.

A nao realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegagbes de desconhecimento das instalagdes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestagao dos servigos, devendo o Contratado assumir os dnus dos servigos decorrentes.

4 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

¢ Inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Item FONTE | CODIGO DESCRICAO UNID. QUANT. Contrat *QUANT. Arredond
1. Servigos preliminares
PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E
1.1 CDHU | 02.08.050 ESTRUTURA EM MADEIRA M2 6,00 6,00




1.2

CDHU

02.02.150

LQCAQAO DE CONTAINER TIPO DEPOSITO - AREA
MINIMA DE 13,80 M?

UNMES

3,00

3,00

1.3

CDHU

04.01.090

RETIRADA DE BARREIRA DE PROTEGAO COM
ARAME DE ALTA SEGURANGCA, SIMPLES OU DUPLO

6,00

6,00

1.4

CDHU

03.02.040

DEMOLIGAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAGAO
ou ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3

1.5

CDHU

05.07.040

REMOGCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

1,00

Fundacao

2.1

CDHU

12.01.021

BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20
CM - COMPLETA

18,00

18,00

2.2

CDHU

06.02.020

ESCAVACAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22
CATEGORIA EM VALA OU CAVA ATE 1,5 M

M3

0,84

2.3

CDHU

09.01.020

FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO

M2

7,62

8,00

24

CDHU

11.18.040

LASTRO DE PEDRA BRITADA

M3

0,08

1,00

25

SINAPI

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGCO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

M3

0,76

2.6

CDHU

11.16.020

LANGCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO
DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO

M3

0,76

27

CDHU

10.01.040

ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK
=500 MPA

KG

68,58

69,00

2.8

CDHU

32.16.010

IMPERMEABILIZAGAO EM PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM SOLVENTES ORGANICOS, SOBRE
MASSA

m2

15,24

16,00

Movimentacgéao de terra

3.1

CDHU

07.01.010

ESCAVAQAQ E CARGA MECANIZADA PARA
EXPLORAGCAO DE SOLO EM JAZIDA

M3

3,60

4,00

3.2

CDHU

05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA POR
CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5°
KM ATE O 10° KM

M3

3,60

4,00

3.3

CDHU

07.12.010

COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO
DE 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM
AREAS FECHADAS

M3

3,60

4,00

Estrutura e vedacao

4.1

SINAPI

92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE
PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2 UTILIZACOES. AF_09/2020

M2

14,40

15,00

4.2

SINAPI

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

M3

0,54

4.3

CDHU

11.16.020

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO
DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO

M3

0,54

4.4

CDHU

10.01.040

ARMADURA EM BARRA DE AGO CA-50 (A OU B) FYK
=500 MPA

KG

48,60

59,00

4.5

CDHU

32.07.226

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE
DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DE
DILATAGAO

5,00

5,00

4.6

CDHU

14.10.111

ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO
DE 14 CM - CLASSE C

M2

38,10

38,00

4.7

SINAPI

105033

CINTA DE AMARRAQAQ DE ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024

29,00

29,00

4.8

CDHU

13.01.130

LAJE PRE—FABRICAQA MISTA VIGOTA
TRELICADA/LAJOTA CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA
COM CONCRETO DE 25 MPA

M2

7,67

4.9

CDHU

11.18.040

LASTRO DE PEDRA BRITADA

M3

0,74

4.10

CDHU

94971

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.

M3

1,49

4.11

CDHU

11.16.020

LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO
DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO

M3

1,49

2,00

4.12

CDHU

10.02.020

ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO

KG

41,51

42,00




NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM

413 | CDHU | 11.16.220 | AGABADORA DE SUPERFICIE — RAMPA M2 19.04 19.00
5. Cobertura
TELHAMENTO EM CHAPA DE AGO PRE-PINTADA
51 | CDHU |16.12.040 | COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO M2 11,22 11,00
CALANDRADO, COM ESPESSURA DE 0,80 MM
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM
52 | CDHU | 1508030 | »oolyeThise "SEM PINTURA KG 8976 90,00
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N°
53 | CDHU |1633.052 | 5, (oate ooy M 3,20 3,00
6. Esquadrias
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA,
6.1 CDHU 24.02.070 LINHA COMERCIAL M2 4,20 4,00
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS,
62 | SINAPI | 94559 | COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA M2 168 2,00
ANTICORROSIVA, FIXAGAO COM ARGAMASSA
63 | CDHU | 26.02.020 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM M2 168 2,00
7. Revestimento e acabamentos
71 | CDHU | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZACAO E=3CM m3 017 1,00
REVESTIMENTO EM PORCELANATO ESMALTADO
ACETINADO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM
ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGAO BIA,
7.2 | CDHU 11808090 | prqisTENGIA QUIMICA B, ASSENTADO COM M2 5,76 6,00
ARGAMASSA  COLANTE  INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO
SOLEIRA/ PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
73 | SINAPI | 98689 | pepedity Jan M 4,80 5,00
74 | CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO m2 76.20 76,00
75 | CDHU | 17.02.120 | EMBOGO COMUM m2 76,20 76,00
7.6 CDHU 17.02.220 | REBOCO m2 59,96 60,00
REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA,
77 | cpbHU | 18.11.052 | TIPO MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO M2 16,24 16,00
COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
-5 | comu | 17,0404 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO I 575 600
(FORRO)
o | conu | 2220050 | MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATE N 1360 14,00
6,0CM
710 | CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m2 5552 56,00
ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,
741 | ooHU | sartoso | VS E A SRS B M2 15,96 16,00
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA
742 | CDHU | 16.12.020 | COM EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO, COM M2 10,21 10,00
ESPESSURA DE 0,50 MM
8. Instalagdes hidrossanitaria
BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM
81 | CDHU | 30.08.060 | \15p|i IDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS un 2,00 2,00
82 | CDHU | 4420230 | TUBO DE LIGACAO PARA SANITARIO un 2,00 2,00
53 | conu | 470600 | VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, - 200 200
DN=1 1/4
LAVATORIO EM LOUCA COM COLUNA SUSPENSA -
84 | CDHU [4401240 | Sootion o un 2,00 2,00
TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO
85 | CDHU | 44.03.645 | HIDROMECANICO, EM LATAO CROMADO, DN= 1/2 un 2,00 2,00
‘U 3/4°
86 | CDHU | 4420110 | ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN= 1/2° un 2,00 2,00
87 | CDHU | 4420650 | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1’ un 2,00 2,00
88 | CDHU | 4420010 | SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1° UN 2,00 2,00
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
89 | CDHU |3001030 | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO UN 4,00 4,00
INOXIDAVEL DE 1 1/2” X 800 MM
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA
PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO
810 | CDHU | 3001.061 | he Ao INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A UN 2,00 2,00
30 CM
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
811 | CDHU |3001.020 | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO UN 2,00 2,00
INOXIDAVEL DE 1 1/2” X 500 MM
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM
812 | CDHU | 47.01.020 | ACABAMENTO, DN= 3/4 UN 2,00 2,00




REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM
8.13 CDHU | 47.01.040 ACABAMENTO. DN= 1 1/4° UN 2,00 2,00

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDA\!EL MARROM, DN= 25
MM, (3/4"), INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVI%L MARROM, DN= 40
MM, (1 1/47), INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E
8.16 CDHU | 46.02.050 | ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE m 10,00 10,00
NORMAL, DN= 50 MM, INCLUSIVE CONEXOES

TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E
8.17 CDHU | 46.02.070 | ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE m 40,00 40,00
NORMAL, DN= 100 MM, INCLUSIVE CONEXOES

CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50

8.14 CDHU | 46.01.020 m 32,00 32,00

8.15 CDHU | 46.01.040 m 10,00 10,00

8.18 CDHU 49.01.030 MM, COM GRELHA UN 2,00 2,00
RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE
819 | CDHU | 4802401 | pogcA - CAPACIDADE DE 500 LITROS UN 1,00 1,00
CAIXA DE INSPECAO/GORDURA EM ALVENARIA, 600
8.20 CDHU 49.03.020 X 600 X 600 MM un 1,00 1,00
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600
8.21 | CDHU | 49.06.410 | \11 L ASSE C 300 (RUPTURA > 300 KN) un 1,00 1,00
9. Instalagao Elétrica
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE
9.1 | CDHU | 3813016 | A TA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSORIOS M 90,00 90,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS
9.2 CDHU 07.02.020 COM PROFUNDIDADE DE ATE 2 M M3 13,50 14,00
CABO DE ALUMINIO ISOLADO SINGELO, CLASSE 2,
COMPO ISOLACAO XLPE E COBERTURA EM PVC
%3 |'sicho | % | RESISTENTE A CHAMA, PARA UTILIZACAO EM M 297,00 297,00
LINHAS SUBTERRANEAS, 16MM2
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA
9.4 CDHU 07.11.020 OU CAVA COM COMPACTADOR M3 9,00 9,00
9.5 CDHU 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA M3 2,25 2,00
9.6 CDHU 08.05.110 | DRENO COM AREIA GROSSA M3 2,25 2,00
o7 | conu | 3004050 | CABO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, N 200 200
DE 16 MM?
98 | CDHU | 42.05.190 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4’ X 3 M UN 1,00 1.00
99 | CDHU | 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8° UN 1,00 1,00
010 | comu | 4205570 | TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 o 100 100

COMPRESSAO - 16 MM2

CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
9.11 SINAPI 97882 CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, UN 1,00 1,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE
EMBUTIR, PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON
912 | GDHU |37.03200 | 50 A - SEM COMPONENTES UN 1,00 1,00

ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL

913 | CDHU | 38.19.030 | | F\E DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM m 20,00 20,00
CABO DE COBRE DE 1,56 MM, ISOLAMENTO 750 V -

914 | ODHU | 3002010 | |01 50 v 7070 m 60,00 60,00
CABO DE COBRE DE 2,5 MM, ISOLAMENTO 750 V -

915 | ODHU | 3002016 | |51 S50 Py 7070 m 30,00 30,00
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM

916 | CDHU | 41.31.040 | DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO un 2,00 2,00
DE 3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 38 A 41 W

917 | CDHU | 40.07.010 | CAIXAEMPVC DE 4 X 2 un 2,00 2,00

9.18 CDHU 40.07.020 | CAIXAEMPVCDE 4" X 4’ UN 2,00 2,00
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA _

919 | CDHU | 4004480 | 50" i io ) ool ETO i 2,00 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220

920 | CDHU | 3713600 | ' SGRRENTE DE 10 A ATE 30 A un 4,00 4,00

10. Limpeza

101 | CDHU | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 7,67 8,00

TOTAL GERAL

OBS: * Coluna referente aos quantitativos, sem efeito de calculo e contrato, para fins de cadastramento no SIASG NET, conforme
solicitagao da Secretaria de Suprimentos.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO



e Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021

Para atender a necessidade da obra de CONSTRUGAO DE UM BANHEIRO ACESSIVEL no Complexo Esportivo Maria Paula Bueno, foram
analisadas as seguintes alternativas disponiveis no mercado:

a) Execucéao direta pela Administragdo (obras por administragéo direta)

Descrigdo: Realizagdo integral da obra por meio da equipe propria da Prefeitura, utilizando servidores publicos, maquinas e materiais adquiridos
diretamente.

Vantagens:

« Maior controle direto sobre a execugao e ritmo das obras;

« Eventual redugao de custos com lucros e encargos de empreiteiras.

Desvantagens:

« A Prefeitura ndo dispde de equipe técnica, operacional e maquinario suficiente para absorver esse tipo de obra com padrdo urbanistico e elétrico;

« A compra direta de insumos, locagdo de equipamentos e gestdo técnica da obra exigiriam mudltiplas contrata¢des fragmentadas, onerando a
gestao e o tempo;

« Riscos de atrasos e paralisagées em fungéo de indisponibilidade de méao de obra especializada;
« Exige estrutura robusta de fiscalizagao interna, engenharia e almoxarifado, o que néo esta disponivel.

Conclusédo técnica: Alternativa inviavel para o porte e a complexidade da obra, sobretudo por envolver mdltiplas frentes (engenharia civil, elétrica,
acessibilidade e urbanismo) e exigir cronograma definido.

b) Contratagdo de empresa especializada por licitagdo (terceirizagdo da execugéo)

Descrigdo: Contratagéo integral de empresa do setor privado especializada em obras e servigos de engenharia, por meio de licitagdo publica, com
escopo completo definido em projeto basico e Termo de Referéncia.

Vantagens:

« Mobilizagao rapida de mao de obra e equipamentos;

« Responsabilidade técnica integral da contratada, com exigéncia de ART;

« Maior seguranca juridica e contratual;

« Permite exigir garantia contratual, sustentabilidade, cronograma fisico-financeiro e entrega com qualidade controlada;
« Conformidade com o modelo de contratagao previsto na Lei n® 14.133/2021.

Desvantagens:

« Possivel custo maior em relagdo a execugao direta (pela margem de lucro da empresa);
« Necessidade de boa gestéo e fiscalizagdo do contrato por parte da Administragao.

Conclusao técnica: Alternativa mais vantajosa sob os aspectos operacionais, técnicos e legais, por garantir eficiéncia, celeridade e qualidade na
execugao da obra com menor risco de paralisagoes.

c) Parcerias com entes publicos (convénio, consércio ou cessao de recursos)
Descrigao: Estabelecimento de convénio com outro ente publico (Estado, Unido, consoércio regional ou autarquia) para execugéo da obra, mediante

repasse ou cessao de equipe/equipamento.
Vantagens:

« Possibilidade de uso de recursos externos (ex: emendas, transferéncias voluntarias);
« Redugéo de custos diretos para o municipio.

Desvantagens:

« Nao ha atualmente programas ou convénios estaduais/federais ativos para esse tipo de intervengdo em Mogi Mirim/SP;
« Morosidade no tramite dos convénios e risco de descontinuidade por fatores politicos;
« Baixo controle do municipio sobre a qualidade e o cronograma da obra.

Concluséo técnica: Alternativa tedrica, porém inviavel no presente momento por auséncia de disponibilidade e oferta de parcerias especificas para o
objeto.



Apds andlise das alternativas existentes para atendimento da demanda, conclui-se que a forma mais adequada, eficiente e vantajosa para o
Municipio de Mogi Mirim/SP é a contratagcdo de empresa especializada por licitagdo, com escopo técnico previamente definido, responsabilidade
contratual clara, garantia de execugéo, cronograma fisico-financeiro e atendimento aos critérios de qualidade, acessibilidade e sustentabilidade.

6 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAGAO

¢ Inciso Vldo § 1° da Lei 14.133/21

Item

FONTE

CcODIGO

DESCRICAO

UNID.

QUANT.
Contrat

*QUANT.
Arredond

VALOR UNIT.

S/ BDI

C/ BDI

TOTAL

1.

Servicos preliminares

5.261,51

1.1

CDHU

02.08.050

PLACA EM LONA COM
IMPRESSAO DIGITAL E
ESTRUTURA EM
MADEIRA

M2

6,00

6,00

199,73

252,54

1.515,24

1.2

CDHU

02.02.150

LOCAGCAO DE
CONTAINER TIPO
DEPOSITO - AREA
MiNIMA DE 13,80 M2

UNME

3,00

3,00

940,91

1.189,69

3.569,07

1.3

CDHU

04.01.090

RETIRADA DE
BARREIRA DE
PROTECAO COM
ARAME DE  ALTA
SEGURANCA, SIMPLES
OU DUPLO

6,00

3,92

4,96

29,76

1.4

CDHU

03.02.040

DEMOLICGAO  MANUAL
DE ALVENARIA DE
ELEVACAO ou
ELEMENTO  VAZADO,
INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3

0,11

1,00

74,28

93,92

9,86

1.5

CDHU

05.07.040

REMOGAO DE
ENTULHO SEPARADO
DE OBRA  COM
CACAMBA METALICA -
TERRA,  ALVENARIA,
CONCRETO,
ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLASTICO OU METAL

M3

1,00

108,81

137,58

137,58

Fundacao

4171,73

2.1

CDHU

12.01.021

BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIAMETRO DE
20 CM - COMPLETA

M

18,00

18,00

62,38

78,87

1.419,66

2.2

CDHU

06.02.020

ESCAVAGAO MANUAL
EM SOLO DE 12 E 2¢
CATEGORIA EM VALA
OU CAVAATE 1,5 M

M3

0,84

1,00

55,71

70,44

59,04

2.3

CDHU

09.01.020

FORMA EM MADEIRA
COMUM _ PARA
FUNDAGAO

M2

7,62

8,00

98,55

124,61

949,53

24

CDHU

11.18.040

LASTRO DE PEDRA
BRITADA

M3

1,00

204,54

258,62

19,71

25

SINAPI

94971

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600
L.

M3

0,76

1,00

410,13

518,57

395,15

2.6

CDHU

11.16.020

LANCAMENTO,
ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA
EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO

M3

0,76

1,00

78,32

99,03

75,46

2.7

CDHU

10.01.040

ARMADURA EM BARRA
DE ACO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG

68,58

69,00

10,39

13,14

901,14

2.8

CDHU

32.16.010

IMPERMEABILIZACAO
EM  PINTURA DE
ASFALTO OXIDADO
COM SOLVENTES
ORGANICOS, SOBRE
MASSA

m2

15,24

16,00

18,27

23,10

352,04




Movimentacao de terra

236,20

3.1

CDHU

07.01.010

ESCAVAGAO E CARGA
MECANIZADA  PARA
EXPLORAGAO DE SOLO
EM JAZIDA

M3

3,60

4,00

15,95

20,17

72,61

3.2

CDHU

05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO
DE 12 E 22 CATEGORIA
POR CAMINHAO PARA
DISTANCIAS
SUPERIORES AO 5° KM
ATE O 10° KM

M3

3,60

4,00

18,88

23,87

85,93

3.3

CDHU

07.12.010

COMPACTACAO DE
ATERRO MECANIZADO
MiINIMO DE 95% PN,
SEM FORNECIMENTO
DE SOLO EM AREAS
FECHADAS

M3

3,60

4,00

17,06

21,57

77,65

Estrutura e vedacao

13.802,45

4.1

SINAPI

92411

MONTAGEM E
DESMONTAGEM  DE
FORMA DE PILARES
RETANGULARES E
ESTRUTURAS
SIMILARES, PE-DIREITO
SIMPLES, EM MADEIRA
SERRADA, 2
UTILIZACOES.
AF_09/2020

M2

14,40

15,00

158,33

200,19

2.882,74

4.2

SINAPI

94971

CONCRETO FCK =
25MPA, TRACO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600
L.

M3

0,54

1,00

410,13

518,57

280,03

4.3

CDHU

11.16.020

LANCAMENTO,
ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE
CONCRETO OU MASSA
EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO

M3

0,54

1,00

78,32

99,03

53,48

44

CDHU

10.01.040

ARMADURA EM BARRA
DE AGO CA-50 (A OU B)
FYK = 500 MPA

KG

48,60

59,00

10,39

13,14

638,60

4.5

CDHU

32.07.226

SELANTE  ELASTICO
MONOCOMPONENTE A
BASE DE
POLIURETANO  (PU)
PARA JUNTAS DE
DILATAGAO

5,00

7,48

9,46

47,30

4.6

CDHU

14.10.111

ALVENARIA DE BLOCO
DE CONCRETO DE
VEDACAO DE 14 CM -
CLASSE C

M2

38,10

38,00

90,31

114,19

4.350,64

4.7

SINAPI

105033

CINTA DE AMARRAGAO
DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO
COM UTILIZACAO DE
BLOCOS  CANALETA,
ESPESSURA DE *15*
CM. AF_03/2024

29,00

29,00

55,17

69,76

2.023,04

4.8

CDHU

13.01.130

LAJE PRE-FABRICADA
MISTA VIGOTA
TRELICADA/LAJOTA

CERAMICA - LT 12 (8+4)
E CAPA COM
CONCRETO DE 25 MPA

M2

7,67

8,00

153,53

194,12

1.488,90

4.9

CDHU

11.18.040

LASTRO DE PEDRA
BRITADA

M3

0,74

1,00

204,54

258,62

192,41




CONCRETO FCK =
25MPA, TRAGO 1:2,3:2,7
(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA
4.10 CDHU 94971 MEDIA/ BRITA A1) ) M3 1,49 2,00 410,13 518,57 771,63
PREPARO MECANICO
COM BETONEIRA 600
L.
LANCAMENTO,
ESPALHAMENTO E
ADENSAMENTO DE
4.11 CDHU | 11.16.020 CONCRETO OU MASSA M3 1,49 2,00 78,32 99,03 147,36
EM LASTRO E/OU
ENCHIMENTO
ARMADURA EM TELA
412 CDHU 10.02.020 SOLDADA DE ACO KG 41,51 42,00 10,38 13,12 544,57
NIVELAMENTO DE PISO
EM CONCRETO COM
413 CDHU | 11.16.220 ACABADORA DE M2 19,04 19,00 15,86 20,05 381,75
SUPERFICIE — RAMPA
5. Cobertura 6.172,99
TELHAMENTO EM
CHAPA DE ACO PRE-
PINTADA COM EPOXI E
POLIESTER, PERFIL
5.1 CDHU | 16.12.040 ONDULADO M2 11,22 11,00 174,37 220,47 2.473,67
CALANDRADO, COM
ESPESSURA DE 0,80
MM
FORNECIMENTO E
MONTAGEM DE
52 | CDHU |1503.030 | ESTRUTURA EM AGO | kg 89,76 90,00 27,30 34,52 3.098,52
ASTM-A36, SEM
PINTURA
CALHA, RUFO, AFINS
EM CHAPA
5.3 CDHU | 16.33.052 GALVANIZADA Ne 24 - M 3,20 3,00 148,49 187,75 600,80
CORTE 0,50 M
6. Esquadrias 4.731,69
PORTA DE FERRO DE
ABRIR TIPO
6.1 CDHU | 24.02.070 VENEZIANA, LINHA M2 4,20 4,00 507,73 641,97 2.696,27
COMERCIAL
JANELA DE AGCO TIPO
BASCULANTE PARA
VIDROS, COM
BATENTE, FERRAGENS
6.2 SINAPI 94559 E PINTURA M2 1,68 2,00 719,78 910,09 1.528,95
ANTICORROSIVA,
FIXACAO COM
ARGAMASSA
VIDRO TEMPERADO
6.3 CDHU | 26.02.020 INCOLOR DE 6 MM M2 1,68 2,00 238,43 301,47 506,47
7. Revestimento e acabamentos 12.352,62
ARGAMASSA DE
7.1 CDHU | 17.01.020 | REGULARIZAGCAO m3 0,17 1,00 752,41 951,35 164,39
E=3CM
REVESTIMENTO EM
PORCELANATO
ESMALTADO
ACETINADO PARA
AREA INTERNA E
AMBIENTE COM
ACESSO AO EXTERIOR,
7.2 CDHU | 18.08.090 GRUPO DE ABSORGAO M2 5,76 6,00 142,55 180,24 1.038,18
BIA,, RESISTENCIA
QUIMICA B,
ASSENTADO COM
ARGAMASSA COLANTE
INDUSTRIALIZADA,
REJUNTADO
SOLEIRA/ PEITORIL EM
GRANITO, LARGURA 15
7.3 SINAPI 98689 CM. ESPESSURA 2.0 M 4,80 5,00 125,15 158,24 759,55
CM
7.4 CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO m2 76,20 76,00 6,64 8,40 640,08




75

CDHU

17.02.120

EMBOCO COMUM

m2

76,20

76,00

21,84

27,61

2.103,88

7.6

CDHU

17.02.220

REBOCO

m2

59,96

60,00

12,25

15,49

928,78

7.7

CDHU

18.11.052

REVESTIMENTO EM
PLACA CERAMICA
ESMALTADA, TIPO
MONOPOROSA,
ASSENTADO E
REJUNTADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2

16,24

16,00

82,89

104,81

1.702,11

7.8

CDHU

17.04.040

REVESTIMENTO  EM
GESSO LISO
DESEMPENADO
(FORRO)

m2

5,76

6,00

20,61

26,06

150,11

7.9

CDHU

22.20.050

MOLDURA DE GESSO
SIMPLES, LARGURA
ATE 6,0CM

13,60

14,00

24,62

31,13

423,37

CDHU

33.10.050

TINTA ACRILICA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

m2

55,52

56,00

31,10

39,32

2.182,85

CDHU

33.11.050

ESMALTE A BASE AGUA
EM SUPERFICIE
METALICA, INCLUSIVE
PREPARO

M2

15,96

16,00

45,12

57,05

910,52

CDHU

16.12.020

TELHAMENTO EM
CHAPA DE ACO PRE-
PINTADA COM EPOXI E
POLIESTER, PERFIL
ONDULADO, COM
ESPESSURA DE 0,50
MM

M2

10,21

10,00

104,53

132,17

1.348,79

Instalacoes

hidrossanitarias

16.269,42

8.1

CDHU

30.08.060

BACIA SIFONADA DE
LOUGA PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE
REDUZIDA -
CAPACIDADE DE 6
LITROS

un

2,00

1170,91

1.480,50

2.961,00

8.2

CDHU

44.20.230

TUBO DE LIGACAO
PARA SANITARIO

un

2,00

43,72

55,28

110,56

8.3

CDHU

47.04.030

VALVULA DE
DESCARGA COM
REGISTRO PROPRIO,
DN=1 1/4"

un

2,00

294,92

372,90

745,80

8.4

CDHU

44.01.240

LAVATORIO EM LOUCA
COM COLUNA
SUSPENSA - COR
BRANCA

un

2,00

590,81

747,02

1.494,04

8.5

CDHU

44.03.645

TORNEIRA DE MESA
AUTOMATICA,
ACIONAMENTO
HIDROMECANICO, EM
LATAO CROMADO, DN=
1/2°0U 3/4°

un

2,00

146,67

185,45

370,90

8.6

CDHU

44.20.110

ENGATE FLEXIVEL DE
PVC DN=1/2"

un

2,00

12,51

15,82

31,64

8.7

CDHU

44.20.650

VALVULA DE METAL
CROMADO DE 1°

un

2,00

37,99

48,03

96,06

8.8

CDHU

44.20.010

SIFAO PLASTICO
SANFONADO
UNIVERSAL DE 1°

UN

2,00

27,93

35,31

70,62

8.9

CDHU

30.01.030

BARRA DE APOIO
RETA, PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO
DE AGO INOXIDAVEL
DE 1 1/2" X 800 MM

UN

4,00

173,76

219,70

878,80




CDHU

30.01.061

BARRA DE APOIO
LATERAL PARA
LAVATORIO, PARA
PESSOAS COM
MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO
DE ACO INOXIDAVEL
DE 1.1/4",
COMPRIMENTO 25 A 30
CM

UN

2,00

175,75

222,22

444,44

CDHU

30.01.020

BARRA DE  APOIO
RETA, PARA PESSOAS
COM MOBILIDADE
REDUZIDA, EM TUBO
DE AGO INOXIDAVEL
DE 1 1/2" X 500 MM

UN

2,00

145,44

183,89

367,78

8.12

CDHU

47.01.020

REGISTRO DE GAVETA
EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO,
DN= 3/4"

UN

2,00

86,13

108,90

217,80

8.13

CDHU

47.01.040

REGISTRO DE GAVETA
EM LATAO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO,
DN=11/4

UN

2,00

133,91

169,32

338,64

8.14

CDHU

46.01.020

TUBO DE PVC RIiGIDO
SOLDAVEL MARROM,
DN= 25 MM, (3/4),
INCLUSIVE CONEXOES

32,00

32,00

29,08

36,77

1.176,64

CDHU

46.01.040

TUBO DE PVC RIGIDO
SOLDAVEL MARROM,
DN= 40 MM, (1 1/4),
INCLUSIVE CONEXOES

10,00

10,00

45,79

57,90

579,00

CDHU

46.02.050

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM
VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 50 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

10,00

10,00

43,65

55,19

551,90

CDHU

46.02.070

TUBO DE PVC RIGIDO
BRANCO PXB COM
VIROLA E ANEL DE
BORRACHA, LINHA
ESGOTO SERIE
NORMAL, DN= 100 MM,
INCLUSIVE CONEXOES

40,00

40,00

74,54

94,25

3.770,00

CDHU

49.01.030

CAIXA SIFONADA DE
PVC RIGIDO DE 150 X
150 X 50 MM, COM
GRELHA

UN

2,00

108,36

137,01

274,02

CDHU

48.02.401

RESERVATORIO EM
POLIETILENO COM
TAMPA DE ROSCA -
CAPACIDADE DE 500
LITROS

UN

1,00

618,85

782,47

782,47

8.20

CDHU

49.03.020

CAIXA DE
INSPEGAO/GORDURA
EM ALVENARIA, 600 X
600 X 600 MM

un

1,00

322,67

407,98

407,98

8.21

CDHU

49.06.410

TAMPAO EM FERRO
FUNDIDO, DIAMETRO
DE 600 MM, CLASSE C
300 (RUPTURA > 300
KN)

un

1,00

474,00

599,33

599,33

Instalacao Elétrica

7.948,79

9.1

CDHU

38.13.016

ELETRODUTO
CORRUGADO EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 40
MM, COoM
ACESSORIOS

90,00

90,00

7,73

9,77

879,30




ESCAVAGAO
MECANIZADA DE

9.2 CDHU | 07.02.020 | VALAS OU CAVAS COM | M3 13,50 14,00 10,95 13,85 186,98
PROFUNDIDADE DE
ATE2M
CABO DE ALUMINIO
ISOLADO SINGELO,
CLASSE 2, ISOLAGCAO
COMPO XLPE E COBERTURA
9.3 SIQ/:\O 4 EM PVC RESISTENTE A M 297,00 297,00 6,20 7,84 2.328,48
CHAMA, PARA
UTILIZAGAO EM LINHAS
SUBTERRANEAS,
16MM2
REATERRO
COMPACTADO
9.4 CDHU | 07.11.020 | MECANIZADO DE VALA | M3 9,00 9,00 6,65 8,41 75,69
ou CAVA COM
COMPACTADOR
DRENO COM PEDRA
9.5 CDHU 08.05.100 BRITADA M3 2,25 2,00 167,83 212,20 477,45
DRENO COM AREIA
9.6 CDHU | 08.05.110 | ~onecns M3 2,25 2,00 186,33 235,60 530,10
CABO DE COBRE NU,
9.7 CDHU | 39.04.050 | TEMPERA MOLE, M 3,00 3,00 18,66 23,59 70,77
CLASSE 2, DE 16 MM2
HASTE DE
9.8 CDHU | 42.05.190 | ATERRAMENTO DE 3/4° | UN 1,00 1,00 280,88 355,14 355,14
X3 M
CONECTOR OLHAL
9.9 CDHU | 42.05.160 | Japerivere e ore: UN 1,00 1,00 8,33 10,53 10,53
TERMINAL ESTANHADO
9.10 CDHU 42.05.570 | COM 1 FpRO E 1 UN 1,00 1,00 16,11 20,37 20,37
COMPRESSAO - 16 MM2
CAIXA ENTERRADA
ELETRICA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-
9.11 SINAPI 97882 MOLDADO, FUNDO UN 1,00 1,00 223,51 282,61 282,61
CoM BRITA,
DIMENSOES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020
QUADRO DE
DISTRIBUICAO
UNIVERSAL DE
912 | CDHU | 37.03.200 | EMBUTIR, PARA | UN 1,00 1,00 561,76 710,29 710,29
DISJUNTORES 16 DIN /
12 BOLT-ON - 150 A -
SEM COMPONENTES
ELETRODUTO DE PVC
CORRUGADO FLEXIVEL
9.13 CDHU 38.19.030 LEVE, DIAMETRO m 20,00 20,00 16,04 20,28 405,60
EXTERNO DE 25 MM
CABO DE COBRE DE 1,5
MM2, ISOLAMENTO 750
9.14 | CDHU |39.02010 | ISOLAGAO EM PVC m 60,00 60,00 3,52 4,45 267,00
70°C
CABO DE COBRE DE 2,5
MMz, ISOLAMENTO 750
9.15 | CDHU |30.02016 | ISOLAGAO EM PVC m 30,00 30,00 4,40 5,56 166,80
70°C
LUMINARIA LED
RETANGULAR DE
SOBREPOR COoM
DIFUSOR
9.46 | CDHU | 41.31.040 | TRANSLUCIDO, 4000 K, un 2,00 2,00 330,11 417,39 834,78
FLUXO LUMINOSO DE
3690 A 4800 LM,
POTENCIA DE 38 A 41
w
9.17 CDHU 40.07.010 (23,A|XA EM PVC DE 4" X un 2,00 2,00 14,82 18,74 37,48
9.18 CDHU 40.07.020 C,AIXA EM PVC DE 4" X UN 2,00 2,00 17,96 22,71 45,42

4




CONJUNTO 1
INTERRUPTOR

7 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

e Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

9.19 CDHU | 40.04.480 | SIMPLES E 1 TOMADA cj 2,00 2,00 40,81 51,60 103,20
2P+T DE 10 A,
COMPLETO
DISJUNTOR .
TERMOMAGNETICO,
9.20 CDHU | 37.13.600 | UNIPOLAR 127/220 V, un 4,00 4,00 31,79 40,20 160,80
COBRENTE DE 10 A
ATE30 A
10. Limpeza 126,09
10.1 CDHU | 55.01.020 LIMPEZA — FINAL DA M2 7,67 8,00 13,00 16,44 126,09
OBRA
TOTAL GERAL R$ 71.073,50

A construgdo de um banheiro acessivel em um espago publico esportivo, local que atualmente ndo possui um banheiro adequado para o uso de
pessoas com mobilidade reduzida, € uma solugdo essencial com objetivo de garantir a inclus@o, acessibilidade e atendimento adequado as normas
técnicas vigentes, especialmente as estabelecidas pela NBR 9050, que trata da acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espagos e equipamentos

urbanos.

A estrutura do banheiro serd composta por dois médulos sanitarios, sendo um feminino e um masculino, com entrada adaptada, area de manobra,
barras de apoio, lavatérios acessiveis e vasos sanitarios com altura adequada, conforme as normas. A obra contemplara fundagdes, alvenaria,
cobertura, instalagdes hidraulicas e elétricas, revestimentos, pintura, instalagéo de lougas e metais, além da implementagao de rampa de acesso.

A solugdo atende a legislagdo vigente sobre acessibilidade em espagos publicos, promovendo dignidade, autonomia, seguranga e conforto para
pessoas com deficiéncia ou mobilidade reduzida, além de contribuir para a adequagao do espago esportivo as exigéncias legais e sociais de inclusao.

Local da construgdo do Banheiro Acessivel

Justificativas Técnica e Econémica:

« A solugéo integrada aborda de forma abrangente os desafios identificados.
« Minimiza impactos ambientais, promovendo praticas sustentaveis.
« O custo total é respaldado por analise de viabilidade econémica, considerando beneficios a longo prazo.

Garantia, Manutengao e Assisténcia Técnica:

« Estabelecimento de garantias para as obras e materiais utilizados.

« Definigdo de planos de manutengéo preventiva e corretiva.



« Contrato com fornecedores para assegurar assisténcia técnica quando necessario.

A solugédo proposta é compreensiva, atendendo ndo apenas as exigéncias técnicas, mas também considerando aspectos estéticos, ambientais e de
funcionalidade. A andlise técnica e econdmica respalda a escolha e medidas para garantia, manutengdo e assisténcia técnica sdo parte integrante da
proposta, visando a durabilidade e eficiéncia a longo prazo.

Etapas e escopo da solucdo:

Servigos preliminares

Demoli¢des e retiradas
Movimento de terra

Fundagao e estrutura

Alvenaria e fechamentos

Cobertura

« Piso
Elétrica

Esquadrias
Revestimento

Instalagao hidraulica
« Pintura

Limpeza da obra

A solugéo foi concebida de forma a considerar todo o ciclo de vida do objeto, conforme previsto no art. 62, inciso XL da Lei n® 14.133/2021, desde a
implantagéo até o uso e manutengao da infraestrutura publica:

Etapa Descricao

Execucéo da obra por empresa contratada, com base em projeto e cronograma definidos. Inclui demoli¢des, alvenaria e estrutura, cobertura,

Implantagao ) = o o ) = h
P ¢ instalagao elétrica e hidraulica, revestimentos, construcdo de rampa e pintura.
Utilizagao Instalagéo sanitaria acessivel, adequada para o uso de pessoas com mobilidade reduzida.
Manutencéo Emprego de materiais de facil conservacao e duraveis (ex: LED, piso e revestimento ceramico, cobertura metdlica), permitindo manutengdes

preventivas e corretivas de baixo custo.

Elementos modulares como luminarias, lougas, torneiras, barras, podem ser substituidos com facilidade e reaproveitadas, com minima

Requalificagéo futura ) P . .
a ¢ interferéncia na rotina urbana e menor custo ambiental.

A proposta representa uma solugdo urbana integrada, com impacto social direto, promovendo acessibilidade, inclusdo, pratica esportiva e recreativa,
autonomia e bem-estar. O tratamento dado ao ciclo de vida do objeto contribui para que a infraestrutura tenha longevidade, baixo custo de
manutencao e adaptabilidade futura, garantindo retorno social e econémico a Administragao Publica.

8 — JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA CONTRATAGAO

« Inciso VIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Nos termos do art. 40, inciso Ill, da Lei n® 14.133/2021, cabe a Administragdo avaliar, durante a fase preparatéria da contratacéo, a viabilidade de
parcelamento do objeto, com o objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participagdo de um maior nimero de fornecedores.

No presente caso, a Administragdo optou por nao realizar o parcelamento da solugdo, justificando-se com base em critérios de natureza técnica,
operacional, econdmica e de integridade contratual, conforme detalhado a seguir:

1. Natureza integrada do objeto

O objeto trata de uma construgao de banheiro acessivel, cuja execugao exige sobreposicdo e codependentes entre os servigos (fundacéo, estrutura,
cobertura, hidraulica, revestimento, iluminagéo e pintura), em um mesmo espago e sob um Unico cronograma de obra.

O parcelamento acarretaria riscos de sobreposigdo de responsabilidades, conflitos operacionais e atraso na execugdo, dado que 0s servigos sao
interdependentes e demandam compatibilizagdo técnica no local.

2. Racionalidade técnica e padronizagao de solugoes

A execugdo unificada permite que todas as solugdes técnicas adotadas (materiais, métodos construtivos, revestimentos, iluminagédo, entre outros)
sigam um mesmo padrao de qualidade e acabamento, resultando em melhor desempenho, estética e durabilidade da construcéo.

Parcelar a execugdo poderia levar a adogdo de solugdes divergentes entre os servigos e acabamentos, comprometendo a unidade do projeto e o
tempo de execucdao e dificultando a manutengao futura.

3. Eficiéncia na gestédo contratual e fiscalizacao
Ao centralizar a execugdo em uma Unica contratagéo, a Administragao:

« Reduz o numero de contratos a serem gerenciados;

« Facilita a fiscalizagdo da execugdo com base em um Unico cronograma fisico-financeiro;

Evita sobreposi¢ao de medicdes, ordens de servigo e apontamentos técnicos entre contratos distintos;
« Reduz os custos indiretos de supervisdo e controle, otimizando os recursos da Secretaria Municipal de Obras e Habitagao Popular.



4. Risco de incompatibilidade técnica e juridica
Parcelar os servigos implicaria multiplas contratagdes com cronogramas distintos, fornecedores diferentes e responsabilidades divididas, o que
aumentaria significativamente o risco de:

« Incompatibilidade entre solugées executadas por diferentes empresas;

« Responsabilizagéo cruzada em caso de falhas técnicas;

« Judicializagéo por atrasos ou interferéncias entre contratos sobrepostos;

« Necessidade de ajustes contratuais ndo previstos inicialmente, comprometendo a economicidade da contratagao.

5. Avaliagao de mercado e concorréncia

O levantamento de mercado identificou a existéncia de diversas empresas especializadas em obras integradas de pequeno e médio porte, com
capacidade de executar todas as frentes de servigo de forma coordenada.

Assim, a ndo realizagdo do parcelamento nao representa obstaculo a ampla competitividade, pois ha fornecedores aptos a atender ao objeto na
integralidade, conforme projetos e especificagdes técnicas.

Diante da interdependéncia técnica, da conveniéncia operacional, da necessidade de padronizacdo da solucédo, dos riscos evitaveis com execugao
unificada e da existéncia de mercado capacitado, conclui-se que:

N&o é recomendavel o parcelamento da contratagdo, devendo a obra ser executada de forma integral por empresa Unica, com responsabilidade
técnica plena sobre todos os elementos da solugéo.
9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

e Inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A CONSTRUGAO DE BANHEIRO ACESSIVEL no COMPLEXO ESPORTIVO MARIA PAULA BUENO , que atualmente nio possui instalagdo
sanitaria adequada que atende as pessoas com mobilidade reduzida, visa promover a incluséo social e garantir o direito a acessibilidade para todas
as pessoas, independentemente de suas limitagdes fisicas. Com essa obra, espera-se proporcionar um ambiente mais democratico, autbnomo e
seguro para pessoas com deficiéncia, idosos e demais usuarios que necessitem de instalagdes adaptadas.

Os principais resultados pretendidos com o projeto sdo:

« Incluséo e acessibilidade: Facilitar o acesso e uso do banheiro por pessoas com mobilidade reduzida, promovendo a igualdade de oportunidades
no uso do espago publico.

Melhoria da experiéncia do usuario: Oferecer um ambiente confortavel, seguro e adequado as normas técnicas de acessibilidade, aumentando a
satisfagdo dos frequentadores do espago esportivo.

Conscientizagéo e valorizagdo dos direitos: Reforgar a importancia do cumprimento da legislagdo vigente, como a Lei Brasileira de Inclusdo (LBlI),
promovendo uma cultura de respeito e incluséo.

Valorizagdo do espago publico: Tornar o local mais atrativo e funcional para toda a comunidade, incentivando a pratica esportiva e o convivio
social.

Assim, o projeto contribuird para a construgdo de uma cidade mais inclusiva, com espagos publicos acessiveis e que atendam as necessidades de
todos os cidadaos.

A solugéo a ser contratada proporcionara melhoria imediata e mensuravel nas condigdes urbanas, esportivas, recreativa e sociais para a comunidade
da regido leste, garantindo resultados concretos e visiveis para a populagéo, de forma alinhada as politicas publicas de desenvolvimento e inclusdo
social, acessibilidade e seguranca.

10 — PROVIDENCIAS PREVIAS AO CONTRATO

 Inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 e art. 7°, inciso Xl da IN 40/2020).

Para garantir que a contratagio da obra de CONSTRUGAO DE BANHEIRO ACESSIVEL seja realizada de forma eficiente, legal, segura e planejada,
a Administragdo Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, adotou — ou esta em fase de adogdo — das seguintes
providéncias prévias a celebragédo do contrato, conforme exige a Lei n? 14.133/2021:

1. Elaboracéo e validacdo do Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Foi elaborado o presente ETP, que define o problema a ser resolvido, descreve a solu¢do integrada, considera o ciclo de vida do objeto, analisa
alternativas de atendimento da demanda, apresenta levantamento de mercado, justifica o ndo parcelamento e detalha os requisitos da contratagéo.

O ETP foi validado tecnicamente pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Habitacdo Popular.

2. Elaboracéo de Projeto Basico



« Projeto arquiteténico;

« Planilha orgamentaria;

« Memoriais descritivos;

« Cronograma fisico-financeiro;

« Anotacédo de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsavel.

3. Estimativa de precos
A estimativa de pregos foi elaborada com base em multiplas fontes, conforme art. 23 da Lei n® 14.133/2021:

« Tabelas atualizadas do SINAPI (IBGE) e CDHU;

« Referéncia do DER/SP e contratagbes similares;

« Pesquisas diretas com empresas do setor (minimo de trés cotagdes formais);
« Histdrico de contratagbes publicas em municipios vizinhos.

4. Verificacdo de disponibilidade orcamentaria
« Esta em tramite a emissao de reserva orgamentaria, com base na dotagao prevista no orgamento municipal vigente (LOA), de acordo com o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO).
« A contratacéo respeitara os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

5. Verificacao de exigéncias legais e ambientais
A obra é enquadrada como pequena construgdo em um espaco ja consolidado, portanto ndo trara impactos ambientais a considerar.

« Dessa forma, sera dispensada de licenciamento ambiental especifico, conforme diretrizes da secretaria municipal de meio ambiente.

6. Definicao da modalidade e do tipo de licitagao

A contratagdo serd realizada por Concorréncia, nos termos do art. 28, inciso Il, da Lei n® 14.133/2021, com critério de julgamento do tipo menor prego
(art. 33, inciso I1).

A licitagcdo exigira:
« Garantia contratual (5% conforme art. 96 da Lei 14.133/2021);

« Vedagéo a subcontratagéo total ou parcial do objeto;
« Participagao restrita a empresas com comprovada qualificagéo técnica em obras de engenharia em prédio publico.

7. Designacao da equipe de planejamento

A Administragdo designou formalmente a equipe de planejamento da contratagdo, composta por engenheiro civil, analista técnico e servidor
administrativo, conforme determina o art. 7° da IN SEGES/MGI n? 1/2019 e art. 40 da Lei n® 14.133/2021.

As providéncias prévias adotadas visam garantir o adequado planejamento, a legalidade, a seguranga técnica e a viabilidade orgamentaria da
contratagéo, de forma a assegurar o cumprimento dos principios da nova Lei de Licitagdes e Contratos, especialmente os da eficiéncia, planejamento,
sustentabilidade e resultado.

11 — CONTRATAGOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES

« Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

A contratacdo da obra de CONSTRUCAO DE BANHEIRO ACESSIVEL insere-se em um Complexo Esportivo existente, onde ja ha um contexto de
acdes integradas de atividades esportivas, recreativas e educacionais desenvolvidas no local e na comunidade em pleno funcionamento, portanto, ja
faz parte de um conjunto articulado de intervengdes publicas.

O objeto desta contratagdo é executavel de forma autdbnoma e funcional, sem agdes correlatas, complementares ou interdependentes que necessita
ser previstas, que devem ser consideradas para fins de planejamento, cronograma, compatibilizagao técnica e continuidade das politicas publicas
envolvidas.

Compatibilizacédo e articulacéo entre os contratos

A contratagao da obra de construgédo de banheiro acessivel ndo depende de outros contratos para sua execugao imediata, sendo autossuficiente em
termos técnicos, operacionais e orgamentarios. No entanto, vale ressaltar que para a plena funcionalidade serdo essenciais a disponibilizagao de
funcionarios para a devida manutengdo e limpeza, porém nédo serd necessaria uma contratagdo de equipe de limpeza especifica para o novo
banheiro, uma vez que o local ja conta com funcionarios responsaveis para essa finalidade, por se tratar de um espag¢o em funcionamento. A nova
instalag@o sera incorporada a rotina de servigos de limpeza ja existente.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS

« Inciso Xl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21



A obra para construgdo de banheiro acessivel, por se tratar de uma ampliagdo de edificac@o existente e situada em uma area urbana consolidada,
ndo trara impactos ambientais diretos a considerar, mas pode gerar impactos ambientais pontuais e temporarios, todos passiveis de controle e
mitigacdo com planejamento técnico e medidas preventivas simples. O projeto contempla agdes preventivas e mitigadoras para garantir a
sustentabilidade da execugéo e a preservacao das condi¢des ambientais.

Categoria Descricao dos impactos potenciais
Vegetagao Supresséao de exemplares arbdreos isolados em areas de calgamento ou rampa, quando estritamente necessario.
Residuos sélidos Geragdo de entulho, restos de obra e materiais inserviveis (piso antigo, tubos quebrados, embalagens etc.)

Polui¢ao sonora e atmosférica | Ruido e emissao de poeira decorrentes da operagao de maquinas e do transporte de materiais durante a execugao

Paisagem urbana Modificagdes visuais no entorno imediato com impacto positivo ao final, mas temporario durante a obra

A Administragdo Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, estabelecera clausulas contratuais e orientagbes a empresa
contratada para garantir o controle e a mitigagéo de impactos, conforme abaixo:

a) Durante a execugéo da obra

« Implantacdo de canteiro de obras com cercamento e sinalizacdo adequados;

« Umidificacéo periédica das areas de terra exposta para controle de poeira;

« Destinagao correta dos residuos de construgao civil para local licenciado, com comprovagdo documental da transportadora e do destino final;
« Protecao das arvores nao suprimidas com cercas de isolamento, respeitando o raio critico das raizes;

« Controle do ruido durante horarios estabelecidos por normas municipais e ambientais;

« Fiscalizagéo continua pela equipe técnica da Prefeitura.

b) Apbs a execugao

« Recomposicao paisagistica, respeitando a vegetagao existente;
« Retirada de residuos e reabilitagdo da area de canteiro para uso comunitario;
« Possibilidade de instalagao de lixeiras publicas e campanhas de educacdo ambiental para preservagédo do espago.

A adogdo de praticas sustentaveis e a atengado as diretrizes da legislagdo ambiental local garantirdo a compatibilidade da intervengdo com a
preservagao ambiental, da paisagem urbana e do bem-estar da populacéo.

13 — VIABILIDADE DA CONTRATAGAO

« Inciso XllIl do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21

Essa equipe de planejamento declara viavel esta contratagdo com base no Estudo Técnico Preliminar consoante o art. 18, §1°, Xlll da Lei n.
14.133/2021.

GESTOR:

IGOR PEREIRA CERRUTI

ENGENHEIRO CIVIL

ASSESSOR SUPERIOR, MATRIICULA 01076

EQUIPE:

FERNANDA SIMPLICIO RAMPAZIO
ARQUITETA E URBANISTA

ASSESSOR SUPERIOR, MATRICULA 01198

GERALDO VICENTE BERTANHA
Secretéario de Esportes, Juventude e Lazer

PAULO ROBERTO TRISTAO
Secretério de Obras e Habitacdo Popular

ANEXO Il - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

CONCORRENCIA ELETRONICA N. 011/2025



OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUCAO DE BANHEIRO ACESSIVEL, NO COMPLEXO MARIA
PAULA BUENO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DIAS REIS, BAIRRO VILA DIAS, NO MUNICIPIO DE MOGI MIRIM/SP, COM RECURSOS

PROVENIENTES DO ORCAMENTO IMPOSITIVO DOS VEREADORES.

Razao Social do Licitante:

CNPJ/CPF:

Endereco Completo:

Email:

Telefone:

Representante Legal que assinara o contrato:

Telefone:
Email:
CPF:
Cargo:
VALOR
ltem | FONTE | CODIGO DESCRICAO unip. | QUANT. | "QUANT. | UNIT. | .,
Contrat | Arredond | g/ | ¢/
BDI | BDI
1. Servigos preliminares
PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA
11 coHU  |ozosos0 | Lo P M2 6,00 6,00
o oMU | 02.02.150 | LOCAGRO DE CONTAINER TIPO DEPGSITO - AREA MINIMA | o T 200
DE 13.80 M2
RETIRADA DE BARREIRA DE PROTEGAO COM ARAME DE
13 CDHU 1 04.01.080 | 5 TA SEGURANCA, SIMPLES OU DUPLO M 6,00 6,00
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU
14 CDHU  103.02.040 | £ EMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 0.1 1,00
REMOGAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
15 CDHU | 05.07.040 | CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, | M3 | 1,00 1,00
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
2. Fundacéo
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM -
2.1 coHu | 1201021 | gadt M | 1800 | 1800
ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 1 E 22 CATEGORIA EM
22 CoHU | 0602020 | P e A e M3 | 084 1,00
23 CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 | 762 8,00
24 CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 | 008 1,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,32,7 (EM MASSA
25|  SINAPI 94971 | SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 | 076 1,00
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE
26 CDHU | 11.16.020 | 5HNGRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 | o76 1,00
o ol | 1001000 ,:AF;I\A/IADURA EM BARRA DE ACO CA50 (A OU B) FYK =500 | o~ | cooo| oo
IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO
28 CDHU ~ 132.16.010 | 5o\ SOL VENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA meo| 15,24 1 16,00
3. Movimentacao de terra
ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO
3.1 COHU | 0701010 | L2 & e SATIOA M3 3,60 4,00
TRANSPORTE DE SOLO DE 1 E 2° CATEGORIA POR
32 CDHU | 05.10.023 | CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE | M3 3,60 4,00
010° KM
COMPACTACAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE
33 CDHU | 07.12.010 | 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM AREAS | M3 3,60 4,00
FECHADAS
4. Estrutura e vedacéo
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
41 SINAPI 92411 | SMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. | M2 | 1440 | 1500
AF_09/2020




CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA

42 SINAPI 94971 | SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 | 054 1,00
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE

43 CDHU | 11.16.020 | 5HNGRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 | 054 1,00

i om0 11001000 ,:‘MF;I\A/IADURA EM BARRA DE ACO CA50 (A OU B) FYK=500 | o~ | o[
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE

45 CDHU | 3207226 | po| |URETANO (PU) PARA JUNTAS DE DILATACAO M 5,00 5,00
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE 14

46 COHU | 1410111 | oo/ T e M2 | 3810 | 3800
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO

47 SINAPI 105033 | COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE M | 2000 | 2900
*15* CM. AF_03/2024
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA

48 CDHU | 13.01.130 | CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 | M2 | 7.67 8,00
MPA

49 CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 | 074 1,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:232,7 (EM MASSA

410|  CDHU 94971 | SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 149 2,00
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE

4.1 CDHU | 11.16.020 | ANCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 149 2,00

412| CDHU | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG | 4151 | 42,00
NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA

413 CDHU 11.16.220 DE SUPERFIC'E — RAMPA M2 19,04 19,00

5. Cobertura
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM

5.1 CDHU | 16.12.040 | EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO CALANDRADO, | M2 | 1122 | 11,00
COM ESPESSURA DE 0,80 MM
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM ACO

5.2 COHU | 1503030 | i orit e T PINTURA KG | 8976 | 90,00
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -

53 COHU [ 16.33.052 | Sopre vy M 3,20 3,00

6. Esquadrias
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA

6.1 CDHU 24.02.070 COMERCIAL M2 4,20 4,00
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM

62 SINAPI ousso | BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, | o 68 2,00
FIXACAO COM ARGAMASSA

63 CDHU | 26.02.020 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM M2 168 2,00

7. Revestimento e acabamentos

71 CDHU | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E=3CM m3 | 017 1,00
REVESTIMENTO _EM _ PORCELANATO _ ESMALTADO
ACETINADO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM

7.2 COHU  [18.08.090 | ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORCAO BIA, | M2 | 576 6,00
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
SOLEIRA/ PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM,

7.3 SINAPI 98689 ESPESSURA 2,0 CM M 4,80 5,00

74 CDHU | 17.02.020 | CHAPISCO m2 | 7620 | 76,00

75 CDHU | 17.02.120 | EMBOCO COMUM m2 | 7620 | 76,00

76 CDHU | 17.02.220 | REBOCO m2 | 5996 | 60,00
REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA, TIPO

7.7 CDHU | 18.11.052 | MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM | M2 | 1624 | 16,00
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA

78 CDHU | 17.04.040 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO (FORRO) | m2 | 576 6,00

79 CDHU | 22.20.050 | MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATE 6,0CM M 13,60 | 14,00

710 |  CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m2 | 5552 | 56,00
ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,

7.11 COHU  |aa11050 | o ARG M2 | 1596 | 16,00
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM

712| CDHU  |16.12020| EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO, COM | M2 | 1021 | 10,00
ESPESSURA DE 0,50 MM

8. Instalagcoes hidrossanitarias
BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM

8.1 CDHU | 30.08.060 | \1op)| IDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS un 2,00 2,00

82 CDHU | 4420230 | TUBO DE LIGACAO PARA SANITARIO un 2,00 2,00




VALVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1

8.3 COHU | 47.04.030 | J7° un 2,00 2,00
o conU | 4401240 | LAVATORIO EM LOUGA COM COLUNA SUSPENSA - COR | 200 200
BRANCA
TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO
85 CDHU | 44.03645 | |\|hROMECANICO, EM LATAO CROMADO, DN= 1/2°0U 3/4° un 2,00 2,00
86 CDHU | 44.20.110 | ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN= 1/2° un 2,00 2,00
8.7 CDHU | 4420650 | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1’ un 2,00 2,00
88 CDHU | 4420010 | SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1° UN | 200 2,00
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
8.9 CDHU | 30.01.030 | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVELDE | UN | 4,00 4,00
11/2” X 800 MM
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA
810| CDHU  |3001.061 | PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBODE AGO | UN | 2,00 2,00
INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
8.11 CDHU | 30.01.020 | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVELDE | UN | 2,00 2,00
11/2” X 500 MM
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM
8.12 CDHU 47.01.020 ACABAMENTO, DN= 3/4° UN 2,00 2,00
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM
83| CDHU  [4701040 | nSim e tO DN 1 174 UN | 200 2,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM,
84| ODHU [ 4601020 | 3237 N e e CONEXOES m | 3200 | 3200
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1
815|  ODHU [ 4601040 | 17790 UVE GONEXOES m 1000 | 10,00
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL
816| CDHU  |46.02050 | DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 | m 10,00 | 10,00
MM, INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL
817| CDHU | 4602070 | DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100 | m | 40,00 | 40,00
MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM,
818| CDHU  |4901.030 | Sorlene T UN | 200 2,00
RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA
8.19 CDHU 48.02.401 - CAPACIDADE DE 500 LITROS UN 1,00 1,00
620 | comu | 4000000 | CAIXA DE INSPEGAO/GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 | - 100 100
X 600 MM
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM,
8.21 CDHU 49.06.410 CLASSE C 300 (RUPTURA - 300 KN) un 1,00 1,00
9. Instalagao Elétrica
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
9.1 CDHU | 38.13.016 | hENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSORIOS M 90,00 | 90,00
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
9.2 CDHU 07.02.020 PROFUNDIDADE DE ATE oM M3 13,50 14,00
CABO DE ALUMINIO ISOLADO SINGELO, CLASSE 2,
] ISOLACAO XLPE E COBERTURA EM PVC RESISTENTE A
9.3 | COMPOSICAC | 4 CHAMA, PARA UTILIZAGAO EM LINHAS SUBTERRANEAS, | ™ | 29700 | 297.00
16MM2
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU
9.4 COHU | 07.11.020 | oot P AGTADOR M3 9,00 9,00
9.5 CDHU 08.05.100 | pRENO COM PEDRA BRITADA M3 2,25 2,00
9.6 CDHU 08.05.110 | DRENO COM AREIA GROSSA M3 2,25 2,00
o om0 la0.0s.050 mlszo DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 | 200 200
98 CDHU | 42.05.190 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4’ X 3 M UN 1,00 1,00
9.9 CDHU | 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8' UN 1,00 1,00
o1l conu | 4208570 TGEIEAI\'(IAIZNAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - | 100 100
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
941|  SINAPI 97882 | CONCRETO ~PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, | UN 1,00 1,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR,
942| CDHU  |37.03200 | PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM | UN 1,00 1,00
COMPONENTES
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE,
913 CDHU  [8819.080 | D Bl o e e m | 2000 | 20,00
2 -
o1a|  comu |ssomoro | CABO DE COBRE DE 15 MM ISOLAMENTO 750 V o | 000 | s000

ISOLACAO EM PVC 70°C




CABO DE COBRE DE 2,5 MM?, ISOLAMENTO 750 V -

915\ CDHU 13902016 | 55 ACAO EM PVC 70°C

LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM
9.16 CDHU 41.31.040 | DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE un 2,00 2,00
3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 38 A 41 W

9.17 CDHU 40.07.010 | CAIXAEM PVC DE 4" X 2’ un 2,00 2,00
9.18 CDHU 40.07.020 | CAIXAEM PVC DE 4" X 4’ UN 2,00 2,00
919 CDHU 40.04.480 CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T . 2,00 2,00

DE 10 A, COMPLETO

DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V,

9.20 CDHU 37.13.600 | CORAENTE DE 10 A ATE 30 A un 4,00 4,00

10. Limpeza

10.1 CDHU 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 7,67 | 8,00 | |
TOTAL GERAL

DECLARAMOS que os pregos incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos tributarios, transportes, encargos trabalhistas, dentre outros.

Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos a licitagdo em causa e nossa plena concordancia com as
condigOes estabelecidas no Edital da licitagao e seus Anexos.

Para efetivagdo de pagamentos devidos em decorréncia deste certame licitatério, informar Banco: (preferencialmente oficial), Agéncia: n.? e
Conta Corrente: n.2

Indicar nome completo, RG, CPF/MF e enderego de pessoa que assinara eventual avenga decorrente desse certame:

« Assina pela empresa: RG , CPF/MF Enderego

Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da presente data.

Prazo de Entrega: Conforme Edital

Condigcdes de Pagamento: Conforme Edital

Cidade, , de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO Il - MODELO DE DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO

DECLARAGAO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAGAO

A signatéria, para fins de participagao na Concorréncia Eletronica n® 011/2025 declara:

Atende as condi¢des estabelecidas no edital e inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitacdo, sob pena de responder pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da Lei.

Nao esta impedida de licitar ou de contratar com a Administragéo Publica Municipal nos Termos do artigo 156 da Lei 14133/2021, nos incisos Il e 1V,
§4°, §7°

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragéo falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais aplicaveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.



E, por ser a expressao fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAGAO DE PROTEGCAO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS

DECLARAGAO DE PROTEGAO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS

A signatéria, para fins de participagdo na Concorréncia Eletronica n® 011/2025 declara:

Nao emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de dezesseis anos nos termos do disposto no
inciso VI do art.68 da Lei n® 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei n® 9.854, de 27 de outubro de 1999. Ressalva: emprega menor, a partir
de quatorze anos, na condigao de aprendiz

Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragéo falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais aplicaveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressao fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO V - DEMAIS DECLARAGOES

A signataria, para fins de participagao na Concorréncia Eletrénica n® 011/2025 declara:

Que observa as normas relativas a saude e seguranga no Trabalho, para fins estabelecidos no paragrafo Unico do Artigo 117 da Constituigdo do
Estado de Séao Paulo.

« Sua proposta econdmica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.

« Nao possuir em seu quadro societario conjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau, de servidor publico da ativa no Municipio de Mogi Mirim que impossibilite a participagdo no referida Concorréncia Eletronica.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragéo falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais aplicaveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expressao fiel da verdade, firmamos a presente.



Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO VI - DECLARAGAO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 4° DA LEI FEDERAL N¢ 14.133/2021

A signataria, para fins de participagdo na Concorréncia Eletrénica n® 011/2025 declara, sob as penas da lei, sem prejuizo das san¢bes e multas
aplicaveis, que a empresa (denominagdo da pessoa juridica), CNPJ N°
€ micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na lei Complementar n? 123, de
14 de dezembro de 2006, e suas alteragdes, e que, a obtengao de beneficios nos termos do artigo 4° da Lei Federal n°14.133/2021 fica limitada as
micro empresas e as empresas de pequeno porte que, no ano calendario de realizagéo da licitagdo, ainda nao tenham celebrado contratos com a
Administracdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte. Nas contratagbes com prazo de vigéncia superior a 1(um) ano, sera considerado o valor anual do contrato na aplicagdo dos limites previstos
em lei.

Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaragéo falsa, ficara sujeito as sangdes administrativas, civis e penais aplicaveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.

E, por ser a expresséo fiel da verdade, firmamos a presente.

Cidade, de de

Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil

ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO

CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSTRUGCAO DE BANHEIRO ACESSIVEL, NO
COMPLEXO MARIA PAULA BUENO, LOCALIZADO A RUA FRANCISCO DIAS REIS, BAIRRO VILA DIAS, NO
MUNICIPIO DE MOGI MIRIM/SP, COM RECURSOS PROVENIENTES DO ORGAMENTO IMPOSITIVO DOS
VEREADORES

Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICiPIO DE MOGI MIRIM, Pessoa Juridica, com sede administrativa nesta cidade de Mogi Mirim,
Estado de Sao Paulo, a Rua Dr. José Alves n? 129, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob n® 45.332.095/0001-89, neste ato representado pelo (a)
Secretario (a) de [NOME DA PASTA], [INOME DO SECRETARIO/A], nomeado pela Portaria n. [NUMERO DA PORTARIA DE NOMEAGAQ], portador
da matricula funcional n. [NUMERO DO RE], de ora em diante desighada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa [RAZAO
SOCIAL DA CONTRATADA] inscrita no CNPJ sob o n.2 [NUMERO DO CNPJ], sediada na cidade de [CIDADE] ([SIGLA ESTADO]), a [ENDERECO
COMPLETO, TELEFONE, EMAIL], neste ato devida e regularmente representada nos termos do (a) [VERIFICAR SE TRATA-SE DE ALTERACAO
CONTRATUAL, CONTRATO OU PROCURAGAQ] por [NOME DO SOCIO OU PROCURADOR], de ora em diante designada simplesmente
CONTRATADA e, de conformidade com os elementos constantes do processo de Licitagdo sob modalidade de CONCORRENCIA, na forma
ELETRONICA, n. 011/2025, nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, do [Decreto Municipal n. 9.304, de 11 de junho de 2024/ SE
DISPENSA OU INEX: 9.305, de 11 de junho de 2024], e demais legislagbes aplicaveis, na forma legalmente representada, juntamente com as
testemunhas presenciais ao final “ad cautelam” nomeadas e assinadas, ficou ajustado e acertado a assinatura do presente termo, mediante as
clausulas e condigbes abaixo pactuadas, a saber:

1. DO OBJETO

1.1 A CONTRATADA, na qualidade de vencedora do processo licitatério objeto Concorréncia Eletronica n® 011/2025, e seus anexos, obrigou-se a
construgao de banheiro acessivel, no Complexo Maria Paula Bueno, localizado a Rua Francisco Dias Reis, bairro Vila Dias, no municipio de Mogi



Mirim/SP, com recursos provenientes do orgamento impositivo dos vereadores, conforme especificagdes constantes no Anexo | — Termo de

referéncia.
VALOR
ltem | FONTE | CODIGO DESCRICAO unip, | QUANT. | "QUANT. | UNIT.- | o,
Contrat | Arredond | g/ | ¢/
BDI | BDI
1. Servigos preliminares
PLACA EM LONA COM IMPRESSAO DIGITAL E ESTRUTURA
11 COHU | o20s0s0 | o) P M2 6,00 6,00
o oMU | 02.02.150 | LOCAGRO DE CONTAINER TIPO DEPGSITO - AREA MINIMA | o T - 200
DE 13.80 M
RETIRADA DE BARREIRA DE PROTECAO COM ARAME DE
13 CDHU 1 04.01.080 | 4 TA SEGURANCA, SIMPLES OU DUPLO M 6,00 6,00
DEMOLICAO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVACAO OU
14 CDHU 03.02.040 | £ EMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO M3 011 1,00
REMOCAO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM
15 CDHU | 05.07.040 | CACAMBA METALICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, | M3 1,00 1,00
ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLASTICO OU METAL
2. Fundacéo
BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 20 CM -
2.1 coHU | 1201021 | oot M 1800 | 18,00
ESCAVAGAO MANUAL EM SOLO DE 12 E 22 CATEGORIA EM
22 COHU | 08.02020 | ¢ a0 G ATE T 6 M M3 | 084 1,00
23 CDHU | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAGAO M2 | 762 8,00
24 CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 | 008 1,00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAGO 1:2,32,7 (EM MASSA
25 SINAPI 94971 | SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 | 076 1,00
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE
26 CDHU | 11.16.020 | 5HNGRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 | 076 1,00
ne om0 11001000 l/\\AF;hAAADURA EM BARRA DE ACO CA50 (A OU B) FYK=500 | o | coo | 5000
IMPERMEABILIZACAO EM PINTURA DE ASFALTO OXIDADO
28 CDHU  132.16.010 | 5o\ SOl VENTES ORGANICOS, SOBRE MASSA meo| 1524 1 16,00
3. Movimentacao de terra
ESCAVACAO E CARGA MECANIZADA PARA EXPLORACAO
3.1 COHU | 0701010 | S e S ATIDA M3 3,60 4,00
TRANSPORTE DE SOLO DE 1* E 22 GATEGORIA POR
32 CDHU | 05.10.023 | CAMINHAO PARA DISTANCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATE | M3 3,60 4,00
0 10° KM
COMPACTAGAO DE ATERRO MECANIZADO MINIMO DE
33 CDHU | 07.12.010 | 95% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM AREAS | M3 3,60 4,00
FECHADAS
4, Estrutura e vedacéo
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES
RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO
41 SINAPI 92411 | SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZACOES. | M2 | 1440 | 1500
AF_09/2020
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:232,7 (EM MASSA
42 SINAPI 94971 | SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 | 054 1,00
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE
43 CDHU | 11.16.020 | ~ANGRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 | 054 1,00
4 ol | 1001000 ,:AF;I\A/IADURA EM BARRA DE ACO CA50 (A OU B) FYK =500 | o~ | Lo | oo
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE
45 CDHU 1 32.07226 | by |URETANO (PU) PARA JUNTAS DE DILATACAO M 5,00 5,00
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO DE VEDAGAO DE 14
46 COHU | 1410411 | o/ rGeE o M2 | 3810 | 3800
CINTA DE AMARRAGAO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO
47 SINAPI 105033 | COM UTILIZAGAO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE M | 2000 | 2900
*15* CM. AF_03/2024
LAJE PRE-FABRICADA MISTA VIGOTA TRELICADA/LAJOTA
48 CDHU | 13.01.130 | CERAMICA - LT 12 (8+4) E CAPA COM CONCRETO DE 25 | M2 | 7.67 8,00
MPA
49 CDHU | 11.18.040 | LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 | 074 1.00
CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:232,7 (EM MASSA
410|  CDHU 94971 | SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO | M3 149 2,00
MECANICO COM BETONEIRA 600 L.




LANCAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE

4.1 CDHU | 11.16.020 | 5 ANCRETO OU MASSA EM LASTRO E/OU ENCHIMENTO M3 149 2,00
412 CDHU 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA DE ACO KG | 4151 | 4200
NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM ACABADORA
413 CDHU 1116220 | Y c St A M2 | 1904 | 19,00
5. Cobertura
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM
5.1 CDHU 16.12.040 | EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO CALANDRADO, | M2 | 1122 | 11,00
COM ESPESSURA DE 0,80 MM
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AGO
5.2 CDHU 15.03.080 |yt e SEM PINTURA KG | 8976 | 90,00
CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA N° 24 -
53 CDHU 16.33.052 | CORTE 050 M M 3,20 3,00
6. Esquadrias
PORTA DE FERRO DE ABRIR TIPO VENEZIANA, LINHA
6.1 CDHU 24.02.070 COMERCIAL M2 4,20 4,00
JANELA DE ACO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM
6.2 SINAPI 94559 | BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA, | M2 168 2,00
FIXAGAO COM ARGAMASSA
63 CDHU | 26.02.020 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE 6 MM M2 168 2,00
7. Revestimento e acabamentos
71 CDHU 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAGAO E=3CM m3 017 1,00
REVESTIMENTO EM  PORCELANATO  ESMALTADO
ACETINADO PARA AREA INTERNA E AMBIENTE COM
7.2 CDHU 18.08.090 | ACESSO AO EXTERIOR, GRUPO DE ABSORGCAO BIA, | M2 5,76 6,00
RESISTENCIA QUIMICA B, ASSENTADO COM ARGAMASSA
COLANTE INDUSTRIALIZADA, REJUNTADO
SOLEIRA/ PEITORIL EM GRANITO, LARGURA 15 CM,
73 SINAPI 99689 | PopraSURA 2.0 OM M 4,80 5,00
7.4 CDHU 17.02.020 | CHAPISCO m2 76,20 76,00
7.5 CDHU 17.02.120 EMBOQO COMUM m2 76,20 76,00
76 CDHU 17.02.220 | REBOCO m2 | 5996 | 60,00
REVESTIMENTO EM PLACA CERAMICA ESMALTADA, TIPO
7.7 CDHU 18.11.052 | MONOPOROSA, ASSENTADO E REJUNTADO COM | M2 | 1624 | 16,00
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA
78 CDHU 17.04.040 | REVESTIMENTO EM GESSO LISO DESEMPENADO (FORRO) | m2 5,76 6,00
79 CDHU | 22.20.050 | MOLDURA DE GESSO SIMPLES, LARGURA ATE 6,0CM M 1360 | 14,00
710 CDHU | 33.10.050 | TINTA ACRILICA EM MASSA, INCLUSIVE PREPARO m2 | 5552 | 56,00
ESMALTE A BASE AGUA EM SUPERFICIE METALICA,
711 CDHU 33.11.050 INCLUSIVE PREPARO M2 15,96 16,00
TELHAMENTO EM CHAPA DE ACO PRE-PINTADA COM
7.12 CDHU 16.12.020 | EPOXI E POLIESTER, PERFIL ONDULADO, COM | M2 | 1021 | 10,00
ESPESSURA DE 0,50 MM
8. Instalag6es hidrossanitarias
BACIA SIFONADA DE LOUCA PARA PESSOAS COM
8.1 CDHU | 30.08.060 | \1~p)| IDADE REDUZIDA - CAPACIDADE DE 6 LITROS un 2,00 2,00
82 CDHU | 44.20230 | TUBO DE LIGACAO PARA SANITARIO un 2,00 2,00
os ol | 4700000 YQFVULA DE DESCARGA COM REGISTRO PROPRIO, DN= 1 " 200 200
oa con | aa01240 | LAVATORIO EM LOUGA COM COLUNA SUSPENSA - COR - 200 200
BRANCA
TORNEIRA DE MESA AUTOMATICA, ACIONAMENTO
85 CDHU | 44.03645 | | b ROMECANICO, EM LATAO CROMADO, DN= 1/2°0U 3/4° un 2,00 2,00
86 CDHU | 44.20.110 | ENGATE FLEXIVEL DE PVC DN= 1/2° un 2,00 2,00
8.7 CDHU | 4420650 | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1/ un 2,00 2,00
88 CDHU | 4420010 | SIFAO PLASTICO SANFONADO UNIVERSAL DE 1/ UN 2,00 2,00
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
8.9 CDHU  |30.01.030 | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO INOXIDAVELDE | UN | 4,00 4,00
11/2° X 800 MM
BARRA DE APOIO LATERAL PARA LAVATORIO, PARA
8.10 CDHU  [3001.061 | PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AGO | UN 2,00 2,00
INOXIDAVEL DE 1.1/4", COMPRIMENTO 25 A 30 CM
BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM
8.11 CDHU | 30.01.020 | MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ACO INOXIDAVEL DE | UN 2,00 2,00
11/2° X 500 MM
REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM
8.12 CDHU 47.01.020 ACABAMENTO, DN= 3/4’ UN 2,00 2,00
o1 conU l4701060 | REGISTRO DE GAVETA EM LATAO FUNDIDO SEM | 200 200

ACABAMENTO, DN= 1 1/4’




TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 25 MM,
8.14 CDHU 46.01.020 (3/4’), INCLUSIVE CONEXOES m 32,00 32,00
TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 40 MM, (1
8.15 CDHU 46.01.040 1/4"), INCLUSIVE CONEXOES m 10,00 10,00
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL
816| CDHU  |46.02050 | DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 50 | m 10,00 | 10,00
MM, INCLUSIVE CONEXOES
TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIROLA E ANEL
617| comu | 4602070 | DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN=100 | m | 4000 | 40,00
MM, INCLUSIVE CONEXOES
CAIXA SIFONADA DE PVC RIGIDO DE 150 X 150 X 50 MM,
8.18 CDHU 49.01.030 COM GRELHA UN 2,00 2,00
RESERVATORIO EM POLIETILENO COM TAMPA DE ROSCA
8.19 CDHU 48.02.401 - CAPACIDADE DE 500 LITROS UN 1,00 1,00
520 |  comu | 4005020 | CAIXA DE INSPEGAO/GORDURA EM ALVENARIA, 600 X 600 | 100 100
X 600 MM
TAMPAO EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO DE 600 MM,
8.21 CDHU | 49.06410 | ) ASSE ¢ 300 (RUPTURA > 300 KN) un 1,00 1,00
9. Instalagao Elétrica
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO DE ALTA
9.1 CDHU | 38.13.016 | hENSIDADE, DN= 40 MM, COM ACESSORIOS M 90,00 | 90,0
ESCAVACAO MECANIZADA DE VALAS OU CAVAS COM
9.2 CDHU 07.02.020 PROFUNDIDADE DE ATE2 M M3 13,50 14,00
CABO DE ALUMINIO ISOLADO SINGELO, CLASSE 2,
) ISOLACAO XLPE E COBERTURA EM PVC RESISTENTE A
9.3 | COMPOSICAC | 4 CHAMA, PARA UTILIZACAO EM LINHAS SUBTERRANEAS, | M | 297:00 | 297,00
16MM2
REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE VALA OU
9.4 CDHU 07.11.020 CAVA COM COMPACTADOR M3 9,00 9,00
95 CDHU | 08.05.100 | DRENO COM PEDRA BRITADA M3 2.25 2,00
9.6 CDHU 08.05.110 | DRENO COM AREIA GROSSA M3 2,25 2,00
o om0 la0.0s.050 E}A?ABZO DE COBRE NU, TEMPERA MOLE, CLASSE 2, DE 16 | , 200 200
98 CDHU | 42.05.190 | HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4’ X 3 M UN 1,00 1,00
9.9 CDHU | 42.05.160 | CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8' UN 1,00 1,00
o10]  conu | 4208570 TGE?AI\’(IAIZI\IAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1 COMPRESSAO - | 100 100
CAIXA ENTERRADA ELETRICA RETANGULAR, EM
9.41|  SINAPI 97882 | CONCRETO PRE-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, | UN 1,00 1,00
DIMENSOES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020
QUADRO DE DISTRIBUICAO UNIVERSAL DE EMBUTIR,
942| CDHU  |37.03200 | PARA DISJUNTORES 16 DIN / 12 BOLT-ON - 150 A - SEM | UN 1,00 1,00
COMPONENTES
ELETRODUTO DE PVC CORRUGADO FLEXIVEL LEVE,
9.13 CDHU 38.19.030 D|AMETRO EXTERNO DE 25 MM m 20,00 20,00
CABO DE COBRE DE 1,5 MM, ISOLAMENTO 750 V -
9.14 CDHU 39.02.010 |SOLAQAO EM PVC 70°C m 60,00 60,00
CABO DE COBRE DE 2,5 MM, ISOLAMENTO 750 V -
9.15 CDHU 39.02.016 |SOLAQAO EM PVC 70°C m 30,00 30,00
LUMINARIA LED RETANGULAR DE SOBREPOR COM
916| CDHU  |41.31.040 | DIFUSOR TRANSLUCIDO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE | un 2,00 2,00
3690 A 4800 LM, POTENCIA DE 38 A 41 W
917| CDHU _ | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4 X 2' un 2,00 2,00
9.18 CDHU 40.07.020 | CAIXAEMPVCDE 4" X4~ UN 2,00 2,00
CONJUNTO 1 INTERRUPTOR SIMPLES E 1 TOMADA 2P+T .
9.19 CDHU 40.04.480 DE 10 A, COMPLETO cj 2,00 2,00
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, UNIPOLAR 127/220 V,
9.20 CDHU 37.13.600 CORRENTE DE 10 A ATE 30 A un 4,00 4,00
10. Limpeza
10.1 CDHU 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 | 7,67 | 8,00
TOTAL GERAL

1.2 Vinculam-se a presente contrata¢édo, independente de transcrigdo:

« O Termo de Referéncia;
« O Edital da Licitagao;
« A Proposta do contratado;

« Eventuais anexos dos documentos supracitados.




1.3 O regime de execugéo é o de empreitada por preco global.

2. DA EXECUCAO DO OBJETO
2.1 Condicdes de Execucao

2.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar os servigos deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluidos no prazo de 5 (cinco) meses.

2.1.2 A execugédo do objeto seguira a seguinte dinamica:

« Os servigos terao inicio mediante expedigdo de ordem de servigo pelo CONTRATANTE.

« A CONTRATADA deveréa apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsavel técnico pela execugdo da obra, no prazo méaximo de 10 (dez) dias
apds assinatura do presente do termo contratual.

« Somente apos o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de seguranga do trabalho, conforme as normas previstas neste contrato é
que sera autorizada a expedi¢ao de ordem de inicio de servigo pelo CONTRATANTE.

2.1.3 Para a emissdo da OIS a contratada deverd entregar a Secretaria de Obras e Habitagdo Popular, juntamente com a ART, os seguintes
documentos:

« Caderneta de Obras para elaboragao do Termo de Abertura;

« Plano de gerenciamento de residuos das obras e servigos a serem executados.

2.1.4 O prazo maximo para inicio dos trabalhos sera de até 05 (cinco) dias corridos, apdés a emissdo de ordem de inicio de servigo pelo
CONTRATANTE.

2.1.5 Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emisséo da A.R.T. relativa ao objeto do contrato e o valor total da obra, preenchida com o nome
do engenheiro responsavel, o qual sera o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura do contrato.

2.1.6 A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cépia da A.R.T. bem como uma cépia do comprovante de recolhimento da mesma no prazo
acima mencionado, a qual devera ser protocolada na Secretaria de obras e habitagdo popular situada a Rua Dr. Arthur Candido de Almeida, 110 —
Nova Mogi , na cidade de Mogi Mirim.

2.1.7 Em caso de repasse dos servigos (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA devera vincular a A.R.T.
dos servigos sub contratados junto a sua A.R.T. principal.

2.2 Local e horario da prestagao dos servicos
2.2.1 Os servigos serdo prestados no seguinte enderego: Rua Francisco Dias Reis, Bairro Vila Dias em Mogi Mirim, SP.

2.2.2 Os servigos serdo prestados no horario comercial das 8:00 as 17:00

2.3 Especificacdo da garantia do servico

2.3.1 Nos termos do art. 121 da Lei n® 14.133/2021, a contratada sera responsavel pela garantia da qualidade e durabilidade da obra executada,
respondendo por eventuais vicios, falhas ou defeitos que comprometam o seu desempenho dentro do prazo minimo de 5 (cinco) anos, contado do
recebimento definitivo da obra.

2.3.2 Durante o periodo de garantia, a contratada devera:
« Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas e no prazo fixado pela Administragdo, no todo ou em parte, quaisquer
vicios, defeitos ou falhas verificados na obra, desde que decorrentes da execug¢éo ou de materiais inadequados;

« Atender prontamente as notificagdes da Administragao Publica, especialmente em caso de comprometimento da seguranga ou funcionalidade da
obra;

« Responsabilizar-se por todos os danos materiais ou morais causados a Administragdo ou a terceiros em razao de falhas atribuiveis a execugdo do
objeto contratado.

2.3.3 A garantia se refere a conformidade com os projetos, especificagdes técnicas, normas da ABNT, boas praticas da engenharia civil e padroes
estabelecidos pela Secretaria de Obras e Habitacéo de Mogi Mirim/SP.

2.3.4 A responsabilidade da contratada ndo exclui outras garantias legais, nem impede a aplicagdo de penalidades contratuais ou administrativas,
caso constatado descumprimento das obrigagoes.

2.3.5 O termo de recebimento definitivo da obra devera conter mengao expressa ao inicio da contagem do prazo de garantia, devendo ser arquivado
junto ao processo administrativo da contratacéo.

2.4 Uniformes

2.4.1 Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverao ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no érgao
contratante, compreendendo pegas para todas as estagdes climaticas do ano, confeccionadas com tecido e material de qualidade, devidamente
identificacdo com o0 nome da empresa, sem qualquer repasse do custo para o empregado.



2.4.2 Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

2.5 Procedimentos de transicao e finalizacao do contrato

2.5.1 Nao serao necessarios procedimentos de transi¢ao e finalizagao do contrato devido as caracteristicas do objeto.

2.6 Declaragao de Conclusao e de aceite dos Servicos

2.6.2 O Contratado, emitira sobre sua responsabilidade nos termos do Edital e da legislagdo que os servigos contratados foram concluidos. O gestor
do contrato da mesma forma emitira declaragao de concluséo e aceite do servigo ou obra;

2.6.3 Poderéa o Gestor declarar a conclusao com ressalvas, referentes a garantias ou fatores nao observaveis.

2.6.4 Somente sera emitido o aceite de servigos apds a apresentagao do relatério de controle tecnolégico citado anteriormente, caso néo atenda as
normas citadas, os servigos serdo considerados néo concluidos ou ndo executados.

3. DA MATRIZ DE RISCOS
3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

CLASSIFICACAO
DO RISCO

DEFINICAO DO
RISCO

DESCRICAO

ATRIBUICAO
DO RISCO

INTENSIDADE
DO IMPACTO

EXPECTATIVA
DE
OCORRENCIA

MITIGACAO

LEGAL

Criagdo de

encargos

novos

Alteracdo da legislacao,
regulamentos e normas que
causem novos encargos ou
obrigagdes ao contratado

Contratante

Alto

Baixa

Recomposicao
do Equilibrio
Econdmico-
Financeiro

LEGAL

Alteragdes tributarias

Mudancas tributarias
alterando os custos da obra,
exceto alteragdes do imposto
de renda e da contribuicao
social sobre o lucro liquido

Contratante

Alto

Baixa

Recomposicao
do Equilibrio
Econdmico-
Financeiro

LEGAL

Rescisao/Anulagédo do
contrato

Rescisdo ou anulagdo do
contrato por fatores
atribuiveis ao contratante

Contratante

Alto

Baixa

Clausula
especifica
sobre resciséo
e anulacéo
contratual,
dispondo
sobre 0s
critérios  para
reembolso dos
custos
incorridos pelo
contratado

PROJETO

Alteracéo de projeto

Modificagdes das
especificacdes de servigco no
anteprojeto ou no projeto
béasico pela administragao

Contratante

Alto

Baixa

Celebragao de
termo de
aditamento
contratual com
ajustes
qualitativos e
quantitativos
no objeto
licitado, bem
como da
alteracédo do
prazo de
execugao

PROJETO

Prazo de execugao

Erro na estimativa de prazo
da obra

Contratante

Alto

Alta

Celebragao de
termo de
aditamento
contratual com
ajustes no
prazo de
execucao

LIQUIDEZ

Restricdo
financeira/orgamentaria

Restricdo orgamentaria e/ou
financeira do orgao
contratante

Contratante

Alto

Baixa

Adequada
gestao
orgamentaria
e financeira

Prorrogacéo
de prazo
contratual

Reequilibrio
econdémico-
financeiro do
contrato




CREDITO

Atrasos de pagamento

Inadimpléncia ou atraso de
pagamentos pelo contratante

Contratante

Alto

Baixa

Adequada
gestao
orgamentaria
e financeira
pelo 6rgao
contratante.

Clausula
prevendo que
o contratado
pode
suspender o0s
Servigos o]
contrato apo6s
inadimpléncia
superior a 90
dias.

Clausula
prevendo o
pagamento de
Pagamento de
atualizagao
financeira
sobre as
faturas em
atraso.

Prorrogacéo
do contrato

CONSTRUGAO

Greves

3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:

Ocorréncia de greves ou
manifestagoes
empregados do préprio érgéo
contratante que possam ser
caracterizadas como fato da
administragéo

de

Contratante

Alto

Baixa

Pagamento de
atualizagao
financeira
sobre as
faturas em
atraso.

Reequilibrio
econdémico-
financeiro do
contrato.

Prorrogacéo
contratual

CLASSIFICACAO
DO RISCO

DEFINICAO DO

RISCO

DESCRICAO

ATRIBUICAO
DO RISCO

INTENSIDADE
DO IMPACTO

EXPECTATIVA
DE
OCORRENCIA

MITIGACAO

AMBIENTAL

Custos ambientais

Custos excessivos para
atendimento de normas

ambientais

Contratada

Médio

Baixa

Reequilibrio econdémico
financeiro, exigéncias da
area

ambiental dentro de
parametros adequados

AMBIENTAL

Descarte
inadequado

de residuos

perigosos

Custos de multas ou

acoes civis publicas por
descarte inadequado

Contratada

Alto

Baixa

Destinagéo de residuos
adequada a legislagéo

AMBIENTAL

Impacto na flora e

fauna locais

Alteracao na vegetagcao
local da execugdo da

obra

Contratada

Baixo

Baixa

Previsdo de paisagismo
do local no projeto
executivo e prevengao de
danos a

flora e fauna com agdes
através

de especialista contratado

LEGAL

Acobes judiciais

Interposicdo de agdes

judiciais

contra

(o}

construtor e 0s seus

subcontratados

por

forca da execugdo da

obra.

Contratada

Alto

Baixa

Remuneragdo do risco
assumido pelo construtor.

Clausula prevendo
retencoes de
pagamentos, no valor da
causa, no caso de a
administragao ser incluida
no polo passivo da agao




Interposigdo de agdes
judiciais  contra o}
contratante por conta

Clausula contratual
prevendo a retengdo de
parte dos pagamentos
devidos ao contratado no
caso do contratante ser

LEGAL Acdes judiciais o Contratado Alto Baixa acionado judicialmente
da realizagdo da obra . P
L por fatores imputaveis ao
por fatores atribuiveis
contratado.
ao contratado
Exigéncia de garantias de
execugao contratual
Alteracéo das aliquotas
LEGAL AllteraEg:.oes do |mpos.t0 dg rendale Contratado Alto Baixa Remuqeragao do risco
tributarias da contribuicdo social assumido pelo construtor
sobre o lucro liquido
Clausula contratual
prevendo a aplicagéo de
penalidades e de rescisdo
unilateral do contrato.
Risco de rescisdo ou
LEGAL Rescisdo/Anulagdo | anulagédo do gon?ratlo Contratada Alto Baixa Clausula ' cont_ratual
do contrato por fatores atribuiveis prevendo a imputagdo ao
ao construtor contratado de quaisquer
outras perdas e danos da
Administracdo em virtude
da rescisao contratual por
culpa do contratado
Erro na estimativa de
custo da obra, inclusive
os decorrentes de
Falh omisséo de servigos no
Iaba _ za orgamento e de Andli iteri d
ORCAMENTO elaboragao O | previsdes insuficientes | Contratada | Alto Alta naiise - criteriosa = do
orcamento de quantitativos de projeto e do orcamento
estimado servicos, ou, ainda,
previsdo de pregos
unitarios subestimados
Clausula contratual
prevendo a aplicacéo de
penalidades e de rescisdo
unilateral do contrato.
- Problemas de liquidez
Restrigao financeira do Clausula contratual
LIQUIDEZ financeira da Contratada Alto Baixa . =
contratado ou de prevendo a imputagdo ao
contratada :
subcontratados contratado de quaisquer
outras perdas e danos da
Administracdo em virtude
da rescisdo contratual por
culpa do contratado
Aumentos nos custos = :
Py Remuneragédo do risco
com salarios e .
. - assumido pelo construtor.
materiais de construgdo
ndo decorrentes de = .
Aumento nos | alteragbes tributérias Celebraggo de pre-
MERCADO e L Contratada Alto Baixa contratos com
custos ou politicas publicas, f
" ornecedores.
ensejando  aumentos
de custos superiores .
P~ ) Politica de  compras
aos indices de reajuste :
antecipadas
contratual
Mudanga dos volumes
de escavagao,
necessidade de Visita técnica in-loco para
] Mudanca  volume tratamentos especiais efetuar o orgamento.
GEOLOGICO ca com maior consumo de | Contatada Alto Alta
escavagoes ~ .
aco ou concreto, ou Remuneragdo do risco
ainda, mudanca na assumido pelo construtor
técnica de construgédo
prevista
Alteracao da
quantidade de servigos
. Aumento de necessarios a Remuneragédo do risco
GEOLOGICO . estabilizagao de | Contratada Alto Alta ierag
quantidade . assumido pelo construtor
taludes (maior
abatimento, por
exemplo)
] Alteracédo Alteracao do Remuneracio do  risco
GEOLOGICO comprimento/ comprimento ou | Contratada Alto Alta erag
- assumido pelo construtor
volume volume das fundagbes




Acidentes causados

Cumprimento das normas
de seguranga do trabalho

Acompanhamento dos
servigos por profissional
de seguranga do
trabalhoAcompanhamento
dos servigos pelo seu
responsavel técnico e

c pela equipe de
. por queda de objetos fiscalizag&o.
CONSTRUGCAO Acgjelﬂtes de og de trabalhadores na Contratada Alto Baixa B
trabalho obra ou Contratagio de seguro de
desmoronamento  das responsabilidade civil ou
estruturas da obra de risco e engenharia
com cobertura adequada.
Execugdo de tela de
protecao, tapumes,
guarda-corpos,
fechamentos e outros
dispositivos de protecédo
coletiva
P Roubos e furtos de Deixar 0s materiais
CONSTRUGAO Roubos/Furtos materiais e | Contratada Alto Baixa A
) devidamente guardado
equipamentos
Adogdo de plano de
manutencao preventiva e
CONSTRUGAO Acidentes/quebras Ac,lde_ntes ou q’uebra de Contratada Alto Baixa corretiva.
bens maquinas e veiculos
Remuneragdo do risco
assumido pelo construtor
Atos de vandalismo de
empregados ou de
P terceiros que causem Remuneragdo do risco
CONSTRUGAO Vandalismo danos as instalagdes | Contratada Alto Baixa 1erag
assumido pelo construtor
das obras ou aos
equipamentos/materiais
mobilizados
Previsdo contratual de
. Gerenciamento e aplicacao de penalidades.
} Gerenciamento administracdo
CONSTRUGAO inadequado da | . § Contratada Alto Baixa - .
inadequada da Exigéncia de requisitos
obra ~ R
construgao adequados de habilitagcao
dos licitantes
Fiscalizacdo
administrativa do
cumprimento das
obrigacbes trabalhistas e
previdenciarias do
A contratado.
Ocorréncia de greves
ou manifestagdes dos Previsa | g
) empregados do _ revisao contratga e
CONSTRUCAO Greves contratado  ou  dos Contratada Alto Baixa aplicacao de penalidades.
subcontratados .
O construtor deve cumprir
todas as regras
trabalhistas e  outras
previstas nos
instrumentos de
negociagdo coletiva do
trabalho
- Clausula contratual
Ocorréncia de outros O
prevendo a aplicagdo de
eventos que causem o lidad d .
P Atraso na | atraso na conclusdo da . penaliqades € de rescisao
CONSTRUCAO = Contratada Alto Baixa unilateral do contrato.
conclusdo da obra | obra ou o aumento do
seu custo por culpa do ~ )
Remuneragdo do risco
contratado .
assumido pelo construtor.
Remuneragédo do risco
assumido pelo construtor.
Erros e defeitos na
; Erros/defeitos  na execugdo da obra Clausula prevendo
CONSTRUCAO ensejando Contratada Alto Baixa retengdes de

execugao da obra

reconstrucdo total ou
parcial

pagamentos, no valor da
causa, no caso de a
administragdo ser incluida
no polo passivo da agao



3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:

CLASSIFICACAO| DEFINICAO DESCRIQT\O ATRIBUICAO (INTENSIDADE EXPECDTEATIVA MITIGAQAO
DO RISCO DO RISCO DO RISCO | DO IMPACTO OCORRENCIA
A Administracdo
deve
preferencialmente
programar a
licitagdo para que
a emissdo da
ordem de servigo
inicial ocorra
durante o periodo
de estiagem.
A contratada
deve incorporar
Ocorréncia de chuvas, zna\?:ntsu E:ijss pregos
AMBIENTAL Eventos alagamentos, geadas, vendavais, Comparti
" . ; partilhado | Alto Alta encargos com
climaticos raios, granizo ou outros eventos ocorréncias
climéticos e ambientais L
climaticas.
A construtora
deve procurar
concentrar
esforgos em
periodos de
estiagem,
inclusive
prorrogando  0s
turnos de
trabalho ou
abrindo novas
frentes de servigco
Cumprimento da
legislacao
pertinente.
Adequado
assessoramento
juridico
Clausula
contratual
prevendo a
Paralisagéo ou interferéncia na obra aphca_gao g8
em virtude de fiscalizagbes por penghgades. e de
Paralisagéo 6rgaos de controle, tal como :jeosglos;?attémlateral
LEGAL Delegacia Regional do Trabalho, | Compartilhado | Alto Baixa :
da obra AP e L
Ministério Publico, TCE, Policia )
Federal, Policia Civil e o6rgaos Clausula
ambientais contratual
prevendo a
imputagao ao
contratado de
quaisquer outras

perdas e danos da
Administragdo em

virtude da
rescisao

contratual por
culpa do

contratado




Avaliar as
condiges atuais
da estrutura para
definir a melhor

estratégia de
execugao dos
servigos
Escorar

corretamente a

CONSTRUGAO Queda Queda da viga e cerca exi'stentes Compartilhado | Alto Baixa estrutura atual
vigas/cercas | durante a execugao dos servigos

Executar 0s
servigos em
etapas, para
minimizar 0s
riscos

Analizar
diariamente a
situagao da
estrutura

4. DA SUBCONTRATAGCAO
4.1 Nao sera admitida a subcontratagao do objeto contratual.

5. DA VIGENCIA CONTRATUAL

5.1 O prazo de vigéncia da contratagio é de 12 (doze) meses contados da Ultima assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.

6. VALOR DO TERMO CONTRATUAL
6.1 Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importancia global de R$ ( ).

6.2 No valor acima estédo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da execugdo do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administragao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

7. DO PAGAMENTO
7.1 Medigoes

7.1.1 As medigbes deveréo ser apresentadas até o 27° (vigésimo sétimo) dia do més da execugéo dos servicos. A CONTRATADA entregara a
CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras e Habitagao Popular.

7.1.2 As medigbes ndo apresentadas no prazo especificado no item anterior serdo consideradas de valor zero e somente poderdo ser apresentadas
no més subsequente.

7.1.3 Juntamente com o BOLETIM DE MEDIGAO deverao ser entregues os seguintes documentos:
a) Cronograma Fisico-financeiro atualizado;

b) Relatério fotografico com o minimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execugdo dos servigos objetos de medicdo, nas
etapas correspondentes;

c) Certidao de Débitos Relativos a Créditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniéo e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo)
em plena validade;

d) Cépia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Servigo) dos funcionarios que
trabalharam na obra referente ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;

e) A caderneta de obras (vias da fiscalizagao) assinado e carimbado pelo responséavel técnico.

7.1.4 Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA devera enviar no prazo maximo de 3 dias, os seguintes documentos:

a) Cépia da Folha de Pagamento dos funcionarios que trabalharam na obra relativas ao més anterior, sendo que esta devera ser especifica por obra;
b) Copia do Cartdo Ponto dos mesmos funcionarios; e

c) Cépia do Acordo Coletivo ou Convengéo Coletiva de Trabalho vigente;

7.1.5 A recusa ou omissdo em entregar a documentagdo exigida no item anterior no prazo estipulado implicara no bloqueio do pagamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.

7.1.6 A Secretaria de Obras e Habitagdo Popular tera o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDIGAO,
considerando os quantitativos e os pregos unitarios dos servigos efetivamente executados.

7.1.7 Somente apds autorizagdo por escrito do Secretaria de Obras e Habitagdo Popular é que a empresa estaré autorizada a emitir a Nota Fiscal/
Fatura, que devera ter a data igual ou posterior a data da autorizacéo.



7.1.8 A CONTRATADA somente estara autorizada a emitir a fatura no valor da medi¢do aprovada pela fiscalizagdo da Secretaria de Obras e
Habitagcdo Popular.

7.1.9 Os pagamentos poderao ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:
a) Nao cumprimento das obrigacdes contratadas.

b) Determinagao Judicial.

c) E nos casos previstos em lei.

7.1.10 Somente serdo medidos e autorizados os faturamentos de servigos executados. Em hipotese alguma o CONTRATANTE autorizara como
forma de compensacéo, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades ndo concluidas.

7.1.11 O pagamento fica condicionado & apresentagdo da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDICAO aprovado e rubricado pela
Secretaria de Obras e Habitagao Popular.

7.1.12 Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior a data da aprovagdo da medigdo pela Secretaria de Obras e Habitagdo Popular,
a mesma sera devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente a devolugéo.

7.1.13 No documento fiscal devera conter discriminado o nimero da medigdo, o nimero do empenho, nimero do contrato, nimero da Licitagao,
Anotacao de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos servigos.

7.1.14 A mudanga do profissional responsavel devera ser comunicada, com antecedéncia minima de 10 (dez) dias corridos.
7.1.15 A contratada devera manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalizagdo da municipalidade através de seu gestor.

7.2 Liquidagao

7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de 5 (cinco) dias Uteis para fins de liquidagéo, na forma desta
segao, prorrogaveis por igual periodo.

7.2.2 O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogagéo, no caso de contratagdes decorrentes
de despesas cujos valores néo ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.3 Para fins de liquidagéo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente apresentado expressa os
elementos necessérios e essenciais do documento, tais como:

« 0 prazo de validade;
« a data da emissao;

os dados do contrato e do 6rgao contratante;

0 periodo respectivo de execugao do contrato;

o valor a pagar; e

eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

7.2.4 Havendo erro na apresentacédo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou circunstancia que impega a liquidagao da despesa,
esta ficara sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizagao da
situacédo, sem 6nus ao contratante;

7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente acompanhado da comprovagdo da regularidade fiscal
mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133, de 2021.

7.2.6 A Administragao devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenc¢édo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b) identificar
possivel razdo que impega a participagdao em licitagdo, no dmbito do 6rgéo ou entidade, que implique proibicao de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

7.2.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situagao de irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias Uteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

7.2.8 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverd comunicar aos érgdos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessérias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.10 Havendo a efetiva execugéo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF.



7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento sera efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalizagéo da liquidagéo da despesa, para contrato de obras e no 15° (décimo
quinto) dia Gtil do més subsequente para os demais casos.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realizagdo, mediante aplicagdo do Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo (IPCA) de correcédo
monetaria.

7.4 Forma de pagamento
7.4.1 O pagamento serd realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo contratado.

7.4.2 Seré considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancéria para pagamento.
7.4.3 Quando do pagamento, sera efetuada a retengao tributaria prevista na legislagéo aplicavel.

7.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento,
o0s percentuais estabelecidos na legislagdo vigente.

7.4.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123, de 2006, ndo sofrera a retengao tributaria
quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresenta¢do de comprovagao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5 Cessao de crédito
7.5.1 Nao serao admitidas cessdes de crédito ndo fiduciarias.

8. DAS PENALIDADES

8.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

8.1.1 deixar de entregar a documentagao exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de
Contratagéo durante o certame;

8.1.2 salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
8.1.2.1 ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou apés a negociacéo;

8.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

8.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
8.1.2.4 deixar de apresentar amostra;
8.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

8.1.3 ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratagéo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;

8.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragéo;

8.1.5 apresentar declaragdo ou documentacgéo falsa exigida para o certame ou prestar declaragao falsa durante a licitagao
8.1.6 fraudar a licitagdo

8.1.7 comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
8.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

8.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
8.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

8.1.8 praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagao



8.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.® 12.846, de 2013.

8.2 Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administracdo podera, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

8.2.1 adverténcia;

8.2.2 multa;

8.2.3 impedimento de licitar e contratar e

8.2.4 declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punigao ou até que seja promovida sua
reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

8.3 Na aplicacédo das sangdes serdo considerados:
8.3.1 a natureza e a gravidade da infragao cometida;

8.3.2 as peculiaridades do caso concreto;

8.3.3 as circunstancias agravantes ou atenuantes;

8.3.4 os danos que dela provierem para a Administragdo Publica;

8.3.5 a implantagéo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos érgédos de controle.

8.4 A multa sera recolhida no prazo maximo de 5 (cinco) dias Uteis, a contar da comunicagao oficial.
8.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa seré de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

8.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 € 8.1.9, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

8.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragcdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou néo, a penalidade de multa.

8.6 Na aplicagédo da sang¢édo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimagéo.

8.7 A sangao de impedimento de licitar e contratar sera aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos itens
8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando nao se justificar a imposigdo de penalidade mais grave, e impedirda o responsavel de licitar e contratar no dmbito da
Administragdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o 6rgéo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

8.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragoes
dispostas nos itens 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem
a imposigdo de penalidade mais grave que a sangao de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §5°,
da Lein.2 14.133, de 2021.

8.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 8.1.3, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as
penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN
SEGES/ME n.? 73, de 2022.

8.10 A apuragao de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragao de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores
estaveis, que avaliara fatos e circunstancias conhecidos e intimara o licitante ou o adjudicatario para, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da
data de sua intimagéo, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

8.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das sangdes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado
da data da intimagao, o qual sera dirigido a autoridade que tiver proferido a deciséo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
Uteis, encaminhara o recurso com sua motivagao a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis,
contado do recebimento dos autos.

8.12 Cabera a apresentagao de pedido de reconsideragdo da aplicacdo da sangao de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimacéo, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento.

8.13 O recurso e o pedido de reconsideragao terao efeito suspensivo do ato ou da decisao recorrida até que sobrevenha decisao final da autoridade
competente.



8.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagao de reparagéo integral dos danos causados.

8.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificacdes serdo enviadas eletronicamente para os enderegos de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.

8.15.1 Os enderegos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da empresa, nao
cabendo alegagao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas.

9. DA EXTINGAO CONTRATUAL

9.1 O contrato sera extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou néo as obrigagdes de ambas as
partes contraentes.

9.1.1 O contrato podera ser extinto antes do prazo nele fixado, sem 6nus para o CONTRATANTE, quando este nao dispuser de créditos
orcamentarios para sua continuidade ou quando entender que o contrato ndo mais lhe oferece vantagem.

9.1.2 A extingdo nesta hipdtese ocorrera na préxima data de aniversario do contrato, desde que haja a notificagio do CONTRATADO pelo
CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedéncia desse dia.

9.1.3 Caso a notificagdo da nao-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversario, a
extincdo contratual ocorrera apés 2 (dois) meses da data da comunicagéo.

9.1.4 O contrato podera ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

9.2 Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

9.3 A alteracédo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a extingdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

9.4 Se a operagao implicar mudanga da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo aditivo para alteragao subjetiva.

9.5 O termo de extingdo, sempre que possivel, sera precedido:
9.5.1 Do balango dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

9.5.2 Da relagéo dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
9.5.3 Das indenizagdes e multas.

9.6 A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizagao por meio de termo indenizatério.

9.7 O CONTRATANTE podera ainda:

9.7.1 nos casos de obrigagéo de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislagao que rege
a matéria; e

9.7.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuizos causados a Administragao, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.°
14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.

9.8 O contrato podera ser extinto caso se constate que 0 CONTRATADO mantém vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do érgdo ou entidade contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungéo na licitagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.

10. DAS OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA

10.1 Sao obrigagdes do Contratante:

a) Exigir o cumprimento de todas as obrigagdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condigdes estabelecidas no Termo de Referéncia;

c) Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execugdo dos
servigos, fixando prazo para a sua corre¢ao, certificando-se de que as solugées por ele propostas sejam as mais adequadas.

d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorregdes verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituido, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

e) Acompanhar e fiscalizar a execugéo do contrato e o cumprimento das obrigagdes pelo Contratado;

f) Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidagéo e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execugdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°
14.133, de 2021;



g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execugdo do objeto, no prazo, forma e condigdes estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referéncia;

h) Aplicar ao Contratado as sangdes previstas na lei e neste Contrato;

i) Cientificar o 6rgdo de representagdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis quando do descumprimento de
obrigagdes pelo Contratado;

j) Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagbes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugéo do ajuste.

j-i) A Administragao tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo motivada, por
igual periodo.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.
I) Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

m) Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragao do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021.

n) Fornecer por escrito as informagdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.

o) Realizar avaliagdes periddicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento.

p) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentagéo como condigao indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

i."as built", elaborado pelo responsavel por sua execugao;

ii.comprovagao das ligagdes definitivas de energia, 4gua, telefone e gas;

iii.laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servigo;

iv.carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e

v.certiddo negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro da obra junto ao Cartério de Registro de Imoéveis;

q) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificagdes técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatérios de inspegdes técnicas apds o recebimento do servigo e notificagdes expedidas.

r) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalagdes, apresentem condigdes adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de segurancga e salde no trabalho, quando o servigo for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

s) Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados a execugao do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

t) Previamente a expedigao da ordem de servigo, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da
sua execugao.

10.2 S&o obrigagdes do Contratado:
a) Manter preposto aceito pela Administragao no local do servigo para representa-lo na execugao do contrato.

a.1) A indicagao ou a manutengéo do preposto da empresa podera ser recusada pelo érgédo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo
a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

b) Atender as determinagdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informagéao por eles
solicitados;

c) Alocar os empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas deste contrato, com habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo
0s materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendagdes de
boa técnica e a legislagao de regéncia;

d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos nos
quais se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes da execugédo ou dos materiais empregados;

e) Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugédo do objeto, de acordo com o Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado a Administragdo ou terceiros, ndo reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou o
acompanhamento da execugao contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

f) Efetuar comunicacédo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizagao ou finalizagdo do servigo no prazo estabelecido, para
adogéo de agdes de contingéncia cabiveis.

g) Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, paragrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021;

h) Quando néo for possivel a verificagdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, o contratado devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestagéo dos servigos, os seguintes documentos:

i.prova de regularidade relativa a Seguridade Social;

ii.certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

iii.certiddes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado;
iv.Certidao de Regularidade do FGTS — CRF; e

v.Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigagdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigagdes trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as demais previstas em legislagéo
especifica, cuja inadimpléncia néo transfere a responsabilidade ao Contratante;

j) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos
servigos.

k) Prestar todo esclarecimento ou informacéao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucéo do empreendimento.

l) Paralisar, por determinagdo do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a seguranga de pessoas ou bens de terceiros.



m) Promover a guarda, manutengao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessario a execugao do objeto, durante a vigéncia do
contrato.

n) Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagédo pertinente, cumprindo as determinagdes dos Poderes Publicos, mantendo
sempre limpo o local dos servigos e nas melhores condi¢des de seguranca, higiene e disciplina.

0) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as
especificacdes do memorial descritivo ou instrumento congénere.

p) Nao permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilizagao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

q) Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des exigidas para habilitagdo na
licitacao;

r) Cumprir, durante todo o periodo de execugao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da
Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislagao;

s) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicagdo dos empregados que
preencheram as referidas vagas;

t) Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

u) Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatério para o
atendimento do objeto da contratagao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, Il, d, da Lei n® 14.133, de 2021;

v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranga do Contratante;
w) Realizar os servigos de manutengao e assisténcia técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir enderego(s));

w.1) O técnico devera se deslocar ao local da repartigdo, salvo se o contratado tiver unidade de prestagdo de servigos em distancia de [....] (inserir
distancia conforme avaliagéo técnica) do local demandado.

x) Realizar a transigéo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informagdes, podendo exigir,
inclusive, a capacitagéo dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuara a execugdo dos servigos;

y) Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderd ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasides, sem necessidade de nova autorizagao do Contratado.

z) Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de carater tecnolégico, insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se
refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informagéo pertinentes a tecnologia de concepgao,
desenvolvimento, fixagdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicagao da obra.

aa) Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante.

bb) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de cracha.

cc) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que adentrardo no érgédo para a execugdo do servico.
dd) Observar os preceitos da legislagao sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.

ee) Atender as solicitagdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizagao do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigagdes relativas a execugao do servigo, conforme descrito nas especificagées do objeto.

ff) Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.

g9) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a néo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao.

hh) Instruir os seus empregados, quanto a prevencgéo de incéndios nas areas do Contratante.

ii) Adotar as providéncias e precaugdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos 6rgaos, se necessério for, a fim de que ndo venham a ser
danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicagao.

ji) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as areas de atuagdo previstas no Termo de Referéncia, em plena
validade.

kk) Obter junto aos érgados competentes, conforme o caso, as licengas necessdarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da
legislagao aplicavel.

Il) Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responséavel, as informagdes sobre o andamento do empreendimento,
tais como, numero de funcionarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condigdes meteoroldgicas, servigos executados, registro de ocorréncias
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizagéo e situagdo das atividades em relagéo ao cronograma previsto.

mm) Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificagdes, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construgdo, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdo do Termo de
Recebimento Definitivo.

nn) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:

i.manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgao competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;

ii.supressao da vegetacéo natural, devidamente autorizada pelo 6rgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA,;
iii.florestas plantadas; e
iv.outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgdo ambiental competente.

00) Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execugao contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medigdo, mediante a apresentagdo dos seguintes
documentos, conforme o caso:

i.Copias autenticadas das notas fiscais de aquisi¢do dos produtos ou subprodutos florestais;

ii.Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislagéo correlata;

iii.Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrugdo Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissao de tal licenga obrigatéria; e



00.1) Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
proprio, o Contratado devera apresenta-lo, em complementagéo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos
limites do territério estadual.

pp) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n® 307, de
05/07/2002, com as alteragbes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucédo
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

pp.1) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagcdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgado Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6érgdo
competente, conforme o caso.

pp.2) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resoluggo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado devera providenciar a destinagéo
ambientalmente adequada dos residuos da construgéo civil originarios da contratagio, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

i.residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a
aterros de residuos classe A de preservagao de material para usos futuros.

ii.residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagéao ou reciclagem futura.

iii.residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagéo): deverao ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

iv.residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas.

pp-3) Em nenhuma hipétese o Contratado podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de
“pbota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas néo licenciadas.

pp.4) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgao Civil, conforme o caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ABNT NBR ns. 15.112,15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

qq) Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

i.Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/20086, e legislagao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

qq.1) Na execugéo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou
aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

rr) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deveréo ser utilizados, na execugao contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formagéo de pregos os custos correspondentes.

ss) Responder por qualquer acidente de trabalho na execugédo dos servigos, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorre¢gdes dos servigos ou dos bens do Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via publica junto ao servigo de engenharia.

tt) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizagdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificagcdes.

uu) Providenciar, conforme o caso, as ligagdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos 6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servigos publicos para a obtengao de licengas e regularizagao dos
servicos e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenga Ambiental de Operagéo etc.).

vv) Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formardo um conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possiveis
interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporario, a execu¢do do empreendimento, de maneira a abrangé-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterizagdo e entendimento de todas as suas especificagdes técnicas, para posterior execugédo e
implantagdo do objeto garantindo a plena compreenséo das informagdes prestadas, bem como sua aplicagao correta nos trabalhos:

i.A elaboragéo dos projetos executivos devera partir das solugées desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referéncia e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificagdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificagdes técnicas,
incorporando as alteragdes exigidas pelas mutuas interferéncias entre os diversos projetos.

ww) Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apds a assinatura do contrato, o Contratado devera participar de
reunido inicial, devidamente registrada em Ata, para dar inicio a execugado do servi¢go, com o esclarecimento das obrigagdes contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsaveis pela elaboragdo do termo de referéncia, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da area requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das areas que executardao 0s servigos
contratados.

11. DA GARANTIA CONTRATUAL

11.1 O contratado apresentara, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério do contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestagdo de garantia, podendo optar por caugdo em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela
fianga bancaria, em valor correspondente a correspondente a X% (XXXX por cento) do valor inicial/total/anual do contrato.

11.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validade durante a vigéncia do contrato e por mais 90 (noventa) dias ap6s
término deste prazo de vigéncia, permanecendo em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.3 A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissao do respectivo
endosso pela seguradora.

11.4 Sera permitida a substituicdo da apolice de seguro-garantia na data de renovagédo ou de aniversario, desde que mantidas as condicoes e



coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.

11.5 Na hip6tese de suspensao do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficard desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugéo ou o adimplemento pela Administragao.

11.6 A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;

b) multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administragao a contratada; e

c) obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.7 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.6, observada a legislacéo que rege a
matéria.

11.8 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econémica Federal, com corregdo monetaria.

11.9 Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidacédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo
Ministério competente.

11.10 No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou instituigdo financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

11.11 No caso de alteragéo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagéo.

11.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacéo, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢ao no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

11.13 O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagao que rege a matéria.

11.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuracao de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

11.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderao
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

11.14 Extinguir-se-a a garantia com a restituicao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagao de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do
contrato;

11.15 A garantia somente serd liberada ou restituida ap6s a fiel execu¢éo do contrato ou ap6s a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragéo e,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

11.16 O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangdes a contratada.

11.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
11.18 A garantia de execugéo é independente de eventual garantia do produto ou servigo prevista especificamente no Termo de Referéncia.

12. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
12.1 Os recursos necessarios para fazer frente as despesas do presente contrato onerarao a (s) dotagéo (6es) orgamentaria (s):

Dotagao Programa de Trabalho Cddigo Orcamentario Fonte de Recurso
379 014611.1545110011.015 4.4.90.51.00 1 - Tesouro
1027 014411.2781210041.014 4.4.90.51.99 8 - Emendas Parlamentares Individuais
13. DALGPD

13.1 As partes deverao cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao
do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no procedimento de
contratac¢do, independentemente de declaracdo ou de aceitacao expressa.

13.2 Os dados obtidos somente poderéo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios



do art. 62 da LGPD.
13.3 E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas em Lei.

13.4 A Administragao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos de suboperagéo firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.

13.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado elimina-los, com excegao das hipéteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagéo para fins de comprovagao do cumprimento de obrigagdes legais
ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacoes.

13.6 E dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.

13.7 O Contratado devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

13.8 O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais
pedidos de comprovagao formulados.

13.9 O Contratado devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

13.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem
ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagao, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

13.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela
Administragdo nas hipo6teses previstas na LGPD.

13.11 O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

13.12 Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverao ser comunicados a autoridade nacional.

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1 Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposigdes contidas na Lei n® 8.078, de 1990 — Cédigo de Defesa do Consumidor — e normas e principios
gerais dos contratos.

15. DAS ALTERACOES
15.1 Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

15.2 O contratado € obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3 Registros que néo caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebracdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1 O objeto sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigéncias de carater técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicagao escrita da CONTRATADA do encerramento da execugdo contratual,
se outro ndo tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, em prazo nao superior a 90 (noventa) dias corridos a contar do
recebimento provisério, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais;

17. DO FORO

17.1 Para dirimir as questdes que porventura surgirem no cumprimento deste termo contratual, e que nao forem resolvidas administrativamente, sera
competente o foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), com renudncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

18. DAS COMUNICACOES E DO GESTOR

18.1 O encaminhamento de cartas e documentos reciprocos referentes a este contrato, serdo consideradas como efetuadas, se entregues através de
protocolo aos destinatarios abaixo:

CONTRATANTE:



CONTRATADA:

18.2 De acordo com o Decreto 8436/2021, além da designagdo neste instrumento devera ser expedida portaria, ficando a seu encargo o
gerenciamento das comunicagdes e pedidos do material, verificagdo de prazo de entrega e vigéncia do Contrato, tramitagcdo de notas fiscais junto a
Secretaria de Finangas, bem como outros atos que se referem a este.

E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposigdes estabelecidas nas clausulas do presente contrato, bem como
observar fielmente, firmando-o, para um so efeito.

CADASTRO DO RESPONSAVEL
ORGAO OU ENTIDADE

Nome:

Cargo:

CPF:

Periodo de gestéao:

As informagbes pessoais dos responsaveis estdo cadastradas no moédulo eletrbnico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2° das
Instrugdes n? 01/2020, conforme “Declaragao de Atualizagéo Cadastral” ora anexada (s).

Mogi Mirim, de de 2025.

MUNICIPIO DE MOGI MIRIM

(a)
Cargo
Responsavel pelo preenchimento

CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS
TERMO DE CIENCIA E DE NOTIFICACAO

CONTRATANTE:
CONTRATADA:

CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:

ADVOGADO(S): (*)

Pelo presente TERMO, nés, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o0 acompanhamento de sua execugao contratual, estarao sujeitos a analise e julgamento pelo
Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo, cujo tramite processual ocorrera pelo sistema eletronico;

b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cépias das manifestagdes de interesse, Despachos e Decisdes, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrénico, em consonancia com o estabelecido na Resolugao n® 01/2011 do TCESP;

c) além de disponiveis no processo eletrénico, todos os Despachos e Decisées que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serdo
publicados no Diario Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de Sao Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar n® 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de entdo, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Cédigo de Processo Civil;

d) as informagdes pessoais dos responsaveis pela contratante e interessados estdo cadastradas no médulo eletrénico do “Cadastro Corporativo
TCESP — CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 22 das Instrugdes n201/2020, conforme “Declaracéo(des) de Atualizagdo Cadastral” anexa (s);



e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicagao;

b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.

AUTORIDADE MAXIMA DO ORGAOQ/ENTIDADE:
Nome:

Cargo:

CPF:

RESPONSAVEIS PELA HOMOLOGACAO DO CERTAME OU RATIFICACAO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO:
Nome:

Cargo:
CPF:

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:

Nome:
Cargo:
CPF:

Pela contratada:
Nome:

Cargo:

CPF:

ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:

Cargo:
CPF:

GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:

Cargo:
CPF:

DEMAIS RESPONSAVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: [PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAGCAOQ]
Nome:

Cargo:
CPF:

Tipo de ato sob sua responsabilidade: Parecer Juridico
Nome:

Cargo:

CPF:

DECLARACAO DE DOCUMENTOS A DISPOSICAO DO TRIBUNAL
CONTRATOS OU ATOS JURIDICOS ANALOGOS

CONTRATANTE:
CNPJ Ne:
CONTRATADA:
CNPJ Ne¢:



N2: CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGENCIA:

OBJETO:

VALOR (R$):

Declaro (amos), na qualidade de responsavel (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,
atinentes a correspondente licitagdo, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem
a disposicao do Tribunal de Contas do Estado de S&ao Paulo, e serdo remetidos quando requisitados:

a
b

c) previsdo de recursos orgamentarios que assegurem o pagamento das obrigagcdes decorrentes de obras ou servicos a serem executados no
exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;

) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma fisico-financeiro;

orgamento detalhado em planilhas que expressem a composi¢ao de todos 0s seus custos unitarios;

d) comprovagao no Plano Plurianual de que o produto das obras ou servigos foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.

LOCAL e DATA:
RESPONSAVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

Documento assinado eletronicamente por Paulo R. Tristdo, Secretario, em 03/09/2025, as 12:48, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento
no art. 6%, § 19, do Decreto n° 8.539, de 8 de outubro de 2015.

il
el o
assinatura L
eletrénica

o2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https:/sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
s acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 0248736 e o c6digo CRC 18D25CEB.

Referéncia: Processo n® 001046.000091/2025-86 SEI n® 0248736


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&crc=18D25CEB&cv=0248736
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