
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
SECRETARIA DE SUPRIMENTOS E QUALIDADE

APÊNDICE
 

ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

Processo nº 001046.000123/2025-43
INTRODUÇÃO
 
O Estudo Técnico Preliminar, doravante chamado ETP caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento do procedimento licitatório que deve
preceder as contratações da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Mogi Mirim, é elaborado em atendimento às disposições
contidas na Lei Federal n. 14.133, de 1º de abril de 2021 e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade
abaixo especificada.
 
A elaboração do ETP busca aprofundar o conhecimento sobre o problema a ser resolvido para que então seja definida a solução mais adequada às
necessidades da administração considerando o interesse público, os objetivos estratégicos da instituição e as opções do mercado, avaliando a
viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental de se realizar a determinada contratação.
 
Este ETP considera ainda os impactos trienais da contratação, conforme art. 16, I da Lei de Responsabilidade Fiscal, e a aderência aos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, conforme vinculação estratégica do município.
 
1 - DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE
Inciso I do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021
 
A região das Três Marias, localizada no Complexo Lavapés, é historicamente reconhecida como uma área de vulnerabilidade social e carente de
equipamentos públicos estruturados voltados ao lazer, esporte e convivência comunitária. O espaço abriga três quadras esportivas atualmente
reformadas, porem falta reformar uma quadra poliesportiva, um laguinho (próximos ao Teatro de Arena) e a continuação dos serviços feitos na obra
anterior, como a reforma da calçada. Esses pontos encontram-se atualmente em estado de deterioração, com problemas estruturais, falta de
iluminação adequada e ausência de acessibilidade nos acessos.
 
A continuação da revitalização do Complexo Esportivo e de Lazer 3 Marias é necessária para garantir a integração e a funcionalidade dos espaços
internos, conectando as três quadras de areia, a quadra poliesportiva, o lago e o platô por meio de passeios em pedrisco e concreto. A padronização
das calçadas externas com lajotas de concreto assegura acessibilidade, segurança, e conforto a todos os usuários, inclusive pessoas com mobilidade
reduzida. A obra dá continuidade à revitalização anterior, mantendo uniformidade estética e funcional. Além disso, promove a valorização do espaço
público, oferecendo áreas de lazer e convivência de qualidade. A reforma da quadra, a ornamentação do laguinho com jardinagem e elementos
contemplativos, e a construção de uma arquibancada para as quadras de areia,  reforçam a atratividade do complexo. A construção do platô amplia a
funcionalidade do espaço para atividades diversas. A escolha de materiais duráveis garante maior vida útil e menor manutenção futura. Essa
intervenção contribui para o bem-estar da comunidade e fomenta práticas esportivas e culturais.
 
A presente contratação visa requalificar esse espaço público, com execução de serviços de infraestrutura urbana complementar, como calçamento
em lajota, construção de passeios internos e instalação de novo sistema de iluminação, promovendo segurança, inclusão e bem-estar social.
 
A iniciativa se insere no escopo das políticas públicas municipais voltadas à promoção do direito ao lazer, ao esporte, à mobilidade urbana e ao uso
democrático do espaço público. A ausência de reforma da quadra, das calçadas e a revitalização de todo o complexo atualmente compromete:

A prática de atividades esportivas por crianças, adolescentes e demais moradores;
A utilização segura do espaço, especialmente no período noturno, devido à deficiência na iluminação;
A acessibilidade e mobilidade urbana, em função da inexistência ou precariedade dos passeios públicos;
A integração social e comunitária, já que os espaços não se apresentam atrativos nem funcionais;
A degradação do espaço publico.

 
Além disso, a intervenção está alinhada ao Planejamento Estratégico Municipal, à Política Municipal de Habitação e Urbanismo e às diretrizes do
Plano Diretor, promovendo a requalificação de áreas urbanas degradadas e o fortalecimento da convivência em áreas de interesse social.
 
O objetivo principal é a contratação de empresa especializada para execução de obra de REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DAS TRÊS MARIAS  (parte
02), no complexo "Lavapés" , com escopo que contempla:

SERVIÇOS PRELIMINARES: Demolições e limpezas prévias das áreas;
REFORMA DA CALÇADA: Regularização e compactação do solo, execução de guia, sarjeta e piso em lajota de concreto;
PASSEIOS INTERNO: Regularização e compactação do solo, execução de caminhos em pedriscos  e passeio em piso de concreto;
REFORMA DO LAGO: Ornamentação paisagística, instalação de estatuas,  construção de deck e pergolado de madeira e execução de
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bebedouro;
REFORMA DA QUADRA: Reconstrução da mureta, troca de alambrado e recuperação do piso;
CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA: Construção de arquibancada para as quadras de areias;
EXECUÇÃO DE QUIOSQUES: Execução de quiosque de madeira para apoio das quadras;
ILUMINAÇÃO: Instalação de iluminação pública moderna e eficiente, com luminárias em LED;
 

Esses serviços visam melhorar a infraestrutura urbana, promover o acesso digno ao esporte e lazer e contribuir com a segurança urbana,
beneficiando diretamente centenas de famílias residentes na região do Complexo Lavapés.
 
Benefícios esperados:

Requalificação de espaços públicos degradados;
Fomento à prática de esportes. lazer e atividades culturais;
Melhoria na mobilidade urbana e acessibilidade;
Aumento da segurança e valorização do território;
Fortalecimento da cidadania e do convívio comunitário.
 

 
Justificativa Técnica e Jurídica para Enquadramento como Serviço Especial de Engenharia
Objeto: REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DAS TRÊS MARIAS  (parte 02), contemplando demolições, limpeza mecanizada, movimentação de solo,
assentamento de guia, pavimentação em lajota, construção de arquibancada, execução de mobiliários urbanos e implantação de iluminação pública,
entre outros.
 
1. Enquadramento Normativo
Nos termos do inciso XXI, "a" do art. 6º da Lei Federal nº 14.133/2021, consideram-se serviços comuns de engenharia aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser definidos de forma objetiva por meio de especificações usuais de mercado, com base em normas técnicas
reconhecidas.
 
Contudo, o objeto descrito extrapola a definição de serviço comum de engenharia por demandar soluções técnicas integradas e adaptadas às
condições específicas do local, bem como o emprego de múltiplas disciplinas técnicas, a exemplo da engenharia civil, elétrica e urbanística.
 
2. Elementos Técnicos Relevantes
O conjunto de atividades previstas exige:

Avaliação prévia das condições estruturais para demolições com segurança;
Tratamento e regularização do solo, com análise geotécnica e controle de compactação;
Compatibilização entre obras civis e instalações elétricas de iluminação pública;
Planejamento urbano integrado, considerando acessibilidade, circulação, drenagem superficial, e preservação paisagística.

 
A diversidade e interdependência das soluções técnicas inviabilizam a adoção de um modelo padronizado de contratação baseado apenas em
especificações genéricas de mercado.
 
3. Jurisprudência Aplicável
Conforme entendimento consolidado do Tribunal de Contas da União (TCU), serviços que envolvam projetos específicos, coordenação técnica de
diversas disciplinas e adaptação às características locais não são considerados comuns, mesmo que incluam atividades corriqueiras no setor da
construção civil.
 
Esse enquadramento justifica a adoção de modalidade de licitação compatível com serviços de engenharia especializados, a exemplo da
Concorrência, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, ou da Contratação Integrada ou Semi-integrada, conforme o grau de
detalhamento dos projetos disponíveis.
 
2 - PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL  
- Inciso II do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
 
A presente contratação está alinhada com o planejamento da Secretaria de Obras e Habitação Popular como se identifica na previsão no Plano de
Contratações Anual no mês de Setembro
 
3 - REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO
- Inciso III do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021
 
A empresa contratada deverá atender aos seguintes requisitos técnicos:

Capacidade técnica comprovada para execução de obras de reforma e infraestrutura urbana, com atestados de capacidade técnica pertinentes;
Equipe técnica qualificada, incluindo engenheiro civil responsável técnico com registro no CREA;
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Apresentação e execução conforme os projetos básicos e memoriais descritivos aprovados pela Secretaria Municipal de Obras e Habitação
Popular;
Emprego de materiais com certificação de qualidade e durabilidade, conforme normas da ABNT e especificações da contratante;
Observância das normas de segurança do trabalho e sinalização de obras, nos termos da NR-18 do Ministério do Trabalho e da legislação
vigente.

 
Requisitos Funcionais da Obra

Reforma  da quadra, com recuperação do piso, pintura, troca de alambrados, mureta e equipamentos esportivos;
Execução de calçada acessíveis em lajota em áreas de circulação de pedestres no entorno do complexo;
Construção de arquibancada para as quadras que já estão sendo reformadas;
Ornamentação do laguinho com jardinagem e elementos contemplativos;
Instalação de iluminação pública eficiente, com postes, cabeamento e luminárias em LED, conforme normas da ABNT e orientações da CPFL;
 

Requisitos de Acessibilidade

Garantia de acessibilidade universal nos passeios públicos, conforme a NBR 9050;
Planejamento das atividades de modo a minimizar transtornos à população local, com cronograma visível e controle de impacto.

 
Requisitos de Sustentabilidade

Utilização de materiais ambientalmente sustentáveis, como cimento com menor emissão de CO₂, luminárias de LED, lajotas permeáveis ou
recicladas, conforme viabilidade técnica;
Planejamento da obra com medidas para redução de resíduos e entulho, promovendo o reuso e a destinação final ambientalmente adequada,
conforme legislação ambiental vigente;
Garantia de que os resíduos da construção civil serão segregados, transportados e descartados em local licenciado, com apresentação de
comprovantes;
Prioridade à eficiência energética nas soluções adotadas, especialmente na iluminação pública (uso de LED, temporizadores, sensores ou outras
tecnologias).

 
A CONTRATRADA  obriga-se a respeitar rigorosamente, no que se referem a todas as pessoas empregadas para realização do objeto, a legislação
vigente sobre tributos, trabalho, segurança, previdência social e acidentes de trabalho, pelos quais é a única responsável.

Assumir toda a responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, responsabilizando-se, ainda, por qualquer dano ocorrido
em decorrência da má realização destes serviços, causados tanto ao CONTRATANTE como a terceiros, desde que a responsabilidade lhe seja
imputável;
Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo CONTRATANTE;
Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre todo e qualquer assunto de interesse do CONTRATANTE ou de
terceiros de tomar conhecimento em razão da execução do objeto deste contrato;
Manter quadro de pessoal suficiente para atendimento dos serviços, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso semanal, licenças,
greves, faltas ao serviço e demissões, sob pena de aplicação das sanções cabíveis;
Substituir o seu preposto que estiver trabalhando em desacordo com o interesse dos serviços e, por este motivo, for rejeitado pela fiscalização do
CONTRATANTE;
Respeitar os prazos previstos neste projeto básico;

 
Do início dos serviços :  Os serviços deverão ser iniciados em até 05 dias corridos a partir da emissão da OS (Ordem de Serviço), expedido pela
Secretaria de Obras e Habitação Popular. Para a emissão da OS a contratada deverá entregar à Secretaria de Obras e Habitação Popular de Mogi
Mirim os seguintes documentos :

ART do responsável técnico;
Plano de trabalho da obra ;

 
Dada a ordem de serviço pela contratante, é obrigatório, por parte da CONTRATADA, a abertura da “Caderneta de Obras”, emitido pela ASEAAMM
(Associação de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Mogi Mirim ) Mantendo-o devidamente atualizado durante a execução da obra e presente no
canteiro de obras que seja de fácil acesso para a fiscalização;
 
As Normas Regulamentadoras – NRs, relativas à segurança e medicina do trabalho, são de observância obrigatória por parte da empresa vencedora,
bem como as demais leis e normas vigentes, em especial a NR 18 – Condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção e seus
desdobramentos;
 
Da Placa de obra: A contratada deverá executar as placas de obra, seguindo os padrões textuais e gráficos definidos pela Prefeitura de Mogi Mirim.
Deverá instalar as placas de obra em lugar visível indicado pela fiscalização, devendo ainda colocar as placas da empresa ao lado da placa oficial. A
placa da empresa deverá seguir os padrões e requisitos exigidos pela legislação vigente.
 
Do canteiro de obras :  A contratada é a única responsável pela instalação correta de canteiro de obras e das medidas de segurança patrimonial e
física dos trabalhadores. Sendo que não é permitida a instalação de alojamento para funcionários no local da obra.
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A contratada é a única responsável pela segurança patrimonial das máquinas, equipamentos e materiais, não podendo reclamar à Prefeitura de Mogi
Mirim por eventuais danos ou prejuízos que eventualmente venham a sofrer no decorrer dos serviços.
 
A contratada deverá manter no canteiro de obras:
1. A caderneta de obras rigorosamente preenchido e atualizado;
2. Uma via impressa de todos os projetos
3. Memoriais descritivos para consultada fiscalização;
4. Controle interno de recebimento de documentos; licenças e alvarás;
5. Documentação de funcionários para fins de fiscalização trabalhista;
6. Cronograma analítico de execução da obra e demais documentos necessários ao gerenciamento eficaz dos serviços contratados.
7. Disponibilizar as ferramentas e os materiais necessários à realização dos serviços;
8. Copia da ART da obra.
 
Manter as áreas circundantes à obra totalmente limpas e seguras e observar todas as condições de segurança, higiene, medicina e meio ambiente
do trabalho, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NR’s) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), incluindo o uso de uniforme;
 
Da execução dos serviços:  Todos os serviços, materiais e suas aplicações deverão obedecer rigorosamente aos preceitos da boa técnica no
campo da engenharia, em estrita consonância com as normas técnicas e legislação em vigor. A contratada deverá estar aparelhada com máquinas e
ferramentas necessárias às obras, bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução dos serviços nos prazos
previstos. A mão de obra deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços de boa técnica e de acabamento esmerado. A execução dos
serviços obedecerá rigorosamente ao projeto e ao memorial descritivo em suas formas, dimensões e concepção arquitetônica e tecnológica e, ficará
a critério da FISCALIZAÇÃO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer serviço que não obedeça às condições do projeto. O controle de qualidade
e outros exigidos pela FISCALIZAÇÃO não exime a contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços executados.
 
Das interferências e danos causados a terceiros:  A contratada é responsável pela integridade das interferências eventualmente existentes,
devendo informar-se previamente nos órgãos públicos acerca da existência das mesmas nos locais de obra. Quaisquer danos acidentais deverão ser
imediatamente reparados pela contratada sem quaisquer ônus à contratante.
 
Do gerenciamento de resíduos e dos serviços finais: A contratada deverá proceder periodicamente à limpeza da obra, removendo resíduos de
construção e outros resultantes da execução dos serviços. As jazidas de material e bota-fora deverão ser legalmente instituídos, devendo a
contratada apresentar documentação comprobatória da licença de operação dos referidos postos de operação no seu Plano de Gerenciamento de
Resíduos, a ser entregue antes do início da obra, respeitando a Resolução CONAMA n. 307 de 2002, que Estabelece diretrizes, critérios e
procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, e alterações posteriores. Todos os resíduos oriundos das atividades previstas na
presente contratação deverão ser retirados pela contratada sem quaisquer ônus à contratante, além daqueles previstos na planilha orçamentária.
 
A Contratada deverá fornecer mensalmente os atestados de qualidade dos materiais e serviços aplicados na execução das obras em questão,
atendendo ao recomendado nas Normas Brasileiras, além das normas ambientais vigentes e as exigências de contrato, inclusive executando ensaios
referentes às obras e serviços, a fim de comprovar ou confirmar tal qualidade, a critério da Fiscalização;
 
A Contratada deverá efetuar permanentemente as obras e serviços de controle tecnológico dos materiais, componentes, processos e equipamentos,
bem como da qualidade das obras e serviços executados, através de empresa especializada, a ser aprovada pela Fiscalização;
 
Os relatórios de controle tecnológico deverão ser apresentados até a entrega da medição seguinte, sob a pena sofrer as sanções previstas no
contrato;
 
Subcontratação
Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
Garantia da contratação
Será exigida a garantia da contratação de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, podendo o Contratado optar pela caução em
dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia, fiança bancária ou título de capitalização, em valor correspondente a 5% (cinco por cento)
do valor total da contratação.
 
Tratando-se de obra ou serviço de engenharia, será exigida garantia adicional do fornecedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por
cento) do valor orçado pela Administração, equivalente à diferença entre este último e o valor da proposta.
 
Em caso de opção pelo seguro-garantia, a parte adjudicatária deverá apresentá-la, no máximo, até a data de assinatura do contrato. 
 
A apólice de seguro-garantia deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência,
permanecendo em vigor mesmo que o Contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas. 
 
Caso o adjudicatário não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, ocorrerá a preclusão do direito de escolha dessa
modalidade de garantia.
 
A apólice de seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo
endosso pela seguradora. 
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Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas
da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvados os períodos de suspensão contratual. 
 
Caso o adjudicatário não opte pelo seguro-garantia ou não apresente a apólice de seguro de garantia antes da assinatura do contrato, deverá
apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestação de garantia nas modalidades de caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, fiança bancária ou títulos de
capitalização.
 
Caso seja a garantia em dinheiro a modalidade de garantia escolhida pelo Contratado, deverá ser efetuada em favor do Contratante, em conta
específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
 
Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério competente.
 
No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no
País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
 
Na hipótese de opção pelo título de capitalização, a garantia deverá ser custeada por pagamento único, com resgate pelo valor total, sob a
modalidade de instrumento de garantia, emitido por sociedades de capitalização regulamente constituídas e autorizadas pelo Governo Federal.
 
O título de capitalização deverá ser apresentado ao Contratante juntamente com as condições gerais e o número do processo administrativo sob o
qual o plano de capitalização foi aprovado pela Susep (art. 8º, III, da Circular SUSEP nº 656, de 11 de março de 2022).
 
A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, sob pena de não aceitação, o pagamento de: 
·        prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas; 
·        multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e 
·        obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo Contratado. 
 
Em caso de seguro-garantia, a apólice deverá ter cobertura para pagamento direto ao empregado após decisão definitiva em processo administrativo
que apure montante líquido e certo a ele devido em razão de inadimplência do Contratado, independentemente de trânsito em julgado de decisão
judicial.
 
No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação. 
 
Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o Contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de
endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração. 
 
Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição
no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do Contratante, contados da data em que for notificada. 
 
O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
·        O emitente da garantia ofertada pelo Contratado deverá ser notificado pelo Contratante quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
·        Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão
ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022. 
 
Extinguir-se-á a garantia com a restituição da carta fiança, autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia
ou anuência ao resgate do título de capitalização, acompanhada de declaração do Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o Contratado
cumpriu todas as cláusulas do contrato. 
·        A extinção da garantia na modalidade seguro-garantia observará a regulamentação da Susep.
·        A Administração deverá apurar se há alguma pendência contratual antes do término da vigência da apólice. 
 
A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e,
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
 
O Contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Termo de Referência.
 
O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções
à contratada.
 
A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista neste Termo de Referência.
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Vistoria
A avaliação prévia do local de execução dos serviços é imprescindível para o conhecimento pleno das condições e peculiaridades do objeto a ser
contratado, sendo assegurado ao interessado o direito de realização de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, devendo
ser agendado na Secretaria de Obras e Habitação Popular pelo telefone (19) 3814.2153 falar com Igor.
 
Serão disponibilizados data e horário diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.
 
Para a vistoria, o representante legal da empresa ou responsável técnico deverá estar devidamente identificado, apresentando documento de
identidade civil e documento expedido pela empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria.
Caso o interessado opte por não realizar a vistoria, deverá prestar declaração formal assinada pelo seu responsável técnico acerca do conhecimento
pleno das condições e peculiaridades da contratação.
 
A não realização da vistoria não poderá embasar posteriores alegações de desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestação dos serviços, devendo o Contratado assumir os ônus dos serviços decorrentes.
 
4 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES
- Inciso IV do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. *QUANT.
ARREND.

PROJETO REVITALIZAÇÃO DAS TRÊS MARIAS (COMPLEXO LAVAPÉS) -  PARTE 02
1. SERVIÇOS PRELIMINARES
1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA M2 6,00 6,00

1.2 CDHU 01.27.031 PROJETO E IMPLEMENTAÇÃO DE CONTROLE
AMBIENTAL DE OBRA UN 1,00 1,00

1.3 CDHU 02.02.150 LOCAÇÃO DE CONTAINER TIPO DEPÓSITO -
ÁREA MÍNIMA DE 13,80 M² UNMES 6,00 6,00

1.4 CDHU 02.01.180
BANHEIRO QUÍMICO MODELO STANDARD,
COM MANUTENÇÃO CONFORME EXIGÊNCIAS
DA CETESB

UNMES 6,00 6,00

1.5 CDHU 34.13.021
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE
INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO
(DAP)>15CM<30CM

UN 4,00 4,00

1.6 CDHU 34.13.031
CORTE, RECORTE E REMOÇÃO DE ÁRVORE
INCLUSIVE AS RAÍZES - DIÂMETRO
(DAP)>30CM<45CM

UN 4,00 4,00

1.7 SINAPI 98528
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE
TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR
OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 3,00 3,00

1.8 SINAPI 98534
PODA EM ALTURA DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A
0,40 M E MENOR QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 10,00 10,00

1.9 CDHU 05.08.100
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O
15° KM

M3 21,00 21,00

2. CALÇADA 

2.1 CDHU 11.20.050 CORTE COM SERRA DE DISCO DIAMANTADO
PARA PISOS M 340,58 341,00

2.2 CDHU 04.40.030 RETIRADA MANUAL DE GUIA, INCLUSIVE
LIMPEZA E EMPILHAMENTO M 340,58 341,00

2.3 CDHU 03.01.230
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO
SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M3 40,87 41,00

2.4 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 53,13 53,00

2.5 CDHU 05.08.100
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O
15° KM

M3 53,13 53,00

2.6 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 162,62 163,00

2.7 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS M2 935,12 935,00
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2.8 CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 935,12 935,00

2.9 SINAPI 105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA NOVA COM
LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 6,00 6,00

2.10 CDHU 54.06.020 GUIA PRÉ-MOLDADA CURVA TIPO PMSP 100 -
FCK 25 MPA M 15,35 15,00

2.11 CDHU 54.06.040 GUIA PRÉ-MOLDADA RETA TIPO PMSP 100 -
FCK 25 MPA M 325,23 325,00

2.12 CDHU 54.06.110 BASE EM CONCRETO COM FCK DE 25 MPA,
PARA GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES M3 10,22 10,00

2.13 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE
JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 606,77 607,00

2.14 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 684,28 684,00

2.15 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL,
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO
E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

M2 684,28 684,00

2.16 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 10,64 11,00

2.17 CDHU 34.02.100 PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS
(JARDINS E CANTEIROS) M2 42,55 43,00

2.18 CDHU 34.02.110
FORRAÇÃO COM CLOROFITO, MÍNIMO DE 20
MUDAS / M² - H= 0,15 M M2 42,55 43,00

2.19 FDE 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 42,55 43,00

2.20 FDE 16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA M2 42,55 43,00

2.21 FDE 16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO M2 42,55 43,00
3. PASSEIO INTERNO

3.1 CDHU 03.01.230
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO
SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M3 11,88 12,00

3.2 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 15,44 15,00

3.3 CDHU 05.08.100
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O
15° KM

M3 15,44 15,00

3.4 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS M2 862,00 862,00

3.5 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 342,00 342,00

3.6 CDHU 08.10.109

GABIÃO TIPO CAIXA EM TELA METÁLICA,
ALTURA DE 1 M, COM REVESTIMENTO LIGA
ZINCO/ALUMÍNIO, MALHA HEXAGONAL 8/10
CM, FIO DIÂMETRO 2,7 MM, INDEPENDENTE
DO FORMATO OU UTILIZAÇÃO

M3 30,00 30,00

3.7 CDHU 07.01.010 ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA PARA
EXPLORAÇÃO DE SOLO EM JAZIDA M3 20,00 20,00

3.8 CDHU 05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª E 2ª
CATEGORIA POR CAMINHÃO PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 5° KM ATÉ O
10° KM

M3 20,00 20,00

3.9 CDHU 07.12.030
COMPACTAÇÃO DE ATERRO MECANIZADO A
100% PN, SEM FORNECIMENTO DE SOLO EM
CAMPO ABERTO

M3 20,00 20,00

3.10 CDHU 07.12.040
ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO,
SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO

M3 156,00 156,00
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3.11 CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 862,00 862,00

3.12 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE
JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 588,00 588,00

3.13 COMPOSIÇÃO 2 LASTRO DE PEDRISCO, APLICADO EM PISOS
OU SOBRE SOLO M3 26,00 26,00

3.14 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 144,00 144,00

3.15 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 5,94 6,00

3.16 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 198,00 198,00

3.17 CDHU 11.16.220 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM
ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 198,00 198,00

3.18 CDHU 54.04.340
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL,
RETANGULAR, COM REJUNTE EM AREIA

M2 144,00 144,00

3.19 CDHU 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL (SEÇÃO 0,40 X 0,40
M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM
BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL.
AF_07/2021

M 44,00 44,00

3.20 CDHU 35.04.120 BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
COMPRIMENTO 150 CM UN 6,00 6,00

3.21 SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO
CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO
COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE
SOLO. AF_11/2021

UN 3,00 3,00

4. REFORMA DO LAGO

4.1 CDHU 04.09.140
RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE
SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU
FECHAMENTO

UN 57,00 57,00

4.2 CDHU 04.09.160 RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM
GERAL M2 125,00 125,00

4.3 CDHU 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE
ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO

M3 3,75 4,00

4.4 CDHU 03.01.230
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO
SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M3 11,25 11,00

4.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 19,50 20,00

4.6 CDHU 05.08.100
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O
15° KM

M3 19,50 20,00

4.7 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 590,50 590,00

4.8 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS M2 270,18 270,00

4.9 CDHU 54.01.010
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR NORMAL

M2 300,18 300,00

4.10 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE
JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 408,90 409,00

4.11 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 8,40 8,00
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4.12 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 280,00 280,00

4.13 CDHU 11.16.220 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM
ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 280,00 280,00

4.14 CDHU 54.04.340
PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL,
RETANGULAR, COM REJUNTE EM AREIA

M2 20,18 20,00

4.15 Orçamento 1 ESTATUA 01 - A MENINA E O VIOLINO UN 1,00 1,00
4.16 Orçamento 2 ESTATUA 02 - O HOMEM E O SAXOFONE UN 1,00 1,00

4.17 COMPOSIÇÃO 8 ENROCAMENTO COM PEDRA ORNAMENTAL
ARRUMADA M3 12,08 12,00

4.18 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL ORGÂNICA COMUM M3 23,90 24,00

4.19 CDHU 34.02.090 FORRAÇÃO COM HERA INGLESA, MÍNIMO 18
MUDAS / M² - H= 0,15 M (TREPADEIRA) M2 4,00 4,00

4.20 CDHU 34.02.110 FORRAÇÃO COM CLOROFITO, MÍNIMO DE 20
MUDAS / M² - H= 0,15 M M2 57,00 57,00

4.21 CDHU 34.02.080 PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM
PLACAS (JARDINS E CANTEIROS) M2 198,00 198,00

4.22 FDE 16.03.010 FORRACAO - MARANTA M2 110,00 110,00

4.23 FDE 16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO M2 15,00 15,00
4.24 FDE 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 50,00 50,00
4.25 FDE 16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO UN 80,00 80,00

4.26 FDE 16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-CHINESA H=0,50 A
0,70M UN 20,00 20,00

4.27 CDHU 34.04.130 ÁRVORE ORNAMENTAL TIPO IPÊ ROSA - H=
2,00 M UN 1,00 1,00

PERGOLADO

4.28 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO
DE 20 CM - COMPLETA M 12,00 12,00

4.29 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M³ 0,40 1,00

4.30 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA
FUNDAÇÃO M2 3,24 3,00

4.31 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,04 1,00

4.32 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20
MPA M3 0,36 1,00

4.33 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60/50 (A
OU B) KG 32,40 32,00

4.34 SINAPI 105050

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM
VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 21 A 29 CM,
APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 3 M.
AF_03/2024

M 13,20 13,00

4.35 SINAPI 105099
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12
A 15 CM. AF_03/2024

M 30,80 31,00

4.36 SINAPI 105100
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 16
A 20 CM. AF_03/2024

M 8,60 9,00

4.37 CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA M2 52,60 53,00

4.38 CDHU 98.02.210 BANCO DE MADEIRA COM ENCOSTO E PÉS
EM FERRO FUNDIDO PINTADO UN 2,00 2,00

4.39 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE
JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 10,00 10,00

4.40 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 6,00 6,00

4.41 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
35 MPA, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL,
TIPOS: RAQUETE, RETANGULAR, SEXTAVADO
E 16 FACES, COM REJUNTE EM AREIA

M2 6,00 6,00

DECK
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4.42 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO
DE 20 CM - COMPLETA M 9,00 9,00

4.43 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M³ 0,90 1,00

4.44 CDHU 09.01.020
FORMA EM MADEIRA COMUM PARA
FUNDAÇÃO M2 7,29 7,00

4.45 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,09 1,00

4.46 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20
MPA M3 0,81 1,00

4.47 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60/50 (A
OU B) KG 72,90 73,00

4.48 CDHU 105091
VIGA DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA
OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, APARELHADA,
SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X 23 CM. AF_03/2024

M 15,00 15,00

4.49 SINAPI 105090
PISO DE MADEIRA APARELHADA, SOBRE
VIGOTAS DE MADEIRA SEÇÃO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

M2 25,00 25,00

4.50 CDHU 22.01.210 TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA,
LARGURA ATÉ 20CM M 5,00 5,00

4.51 CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA MADEIRA M2 75,00 75,00
4.52 CDHU 17.40.150 RESINA ACRÍLICA M2 75,00 75,00

4.53 CDHU 46.04.070 TUBO DE PVC RÍGIDO DEFOFO, DN= 200MM
(DE= 222MM), INCLUSIVE CONEXÕES M 1,60 2,00

BEBEDOURO

4.54 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO
DE 20 CM - COMPLETA M 1,00 1,00

4.55 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M³ 0,02 1,00

4.56 SINAPI 93205
BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 0,40 1,00

4.57 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE
ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

M² 0,24 1,00

4.58 CDHU 14.11.231 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B M2 0,56 1,00

4.59 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 1,68 2,00
4.60 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 1,68 2,00

4.61 CDHU 18.11.022

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA
ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 1,68 2,00

4.62 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UNID 1,00 1,00

4.63 CDHU 47.01.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ UN 1,00 1,00

4.64 CDHU 44.03.510
TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO,
DN= 3/4´ UN 1,00 1,00

4.65 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM,
DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 2,00 2,00

5. REFORMA DA QUADRA

5.1 CDHU 04.09.140
RETIRADA DE POSTE OU SISTEMA DE
SUSTENTAÇÃO PARA ALAMBRADO OU
FECHAMENTO

UN 26,00 26,00

5.2 CDHU 04.09.160 RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM
GERAL M2 138,00 138,00

5.3 CDHU 03.02.040
DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE
ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO

M3 12,69 13,00

5.4 CDHU 03.01.230
DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO
SIMPLES, INCLUSIVE FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO MATERIAL

M3 6,82 7,00

5.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA
COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA,
ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL

M3 25,36 25,00
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5.6 CDHU 05.08.100
TRANSPORTE DE ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES AO 10° KM ATÉ O
15° KM

M3 25,36 25,00

5.7 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO
DE 20 CM – COMPLETA M 96,00 96,00

5.8 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M³ 3,17 3,00

5.9 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,58 1,00

5.10 SINAPI 93205
BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 96,00 96,00

5.11 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE
ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

M² 57,60 58,00

5.12 CDHU 14.11.221 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 14 CM - CLASSE B M2 94,00 94,00

5.13 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20
MPA – PILARES M3 0,58 1,00

5.14 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60/50 (A
OU B) – PILARES KG 0,52 1,00

5.15 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 94,00 94,00

5.16 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 188,00 188,00
5.17 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 188,00 188,00
5.18 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 188,00 188,00

5.19 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO M2 188,00 188,00

5.20 CDHU 34.05.270 ALAMBRADO EM TELA DE AÇO GALVANIZADO
DE 2´, MONTANTES METÁLICOS RETOS M2 224,40 224,00

5.21 CDHU 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE
METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 83,00 83,00

5.22 CDHU 17.40.020
REPAROS EM PISOS DE ALTA RESISTÊNCIA
FUNDIDOS NO LOCAL - ESTUCAMENTO E
POLIMENTO

M2 540,00 540,00

5.23 CDHU 33.10.070 BORRACHA CLORADA EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO M2 540,00 540,00

5.24 CDHU 33.09.020 BORRACHA CLORADA PARA FAIXAS
DEMARCATÓRIAS M 142,00 142,00

5.25 CDHU 35.01.150 TRAVE OFICIAL COMPLETA COM REDE PARA
FUTEBOL DE SALÃO CJ 1,00 1,00

5.26 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE
JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 112,60 113,00

5.27 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 5,16 5,00

5.28 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 172,10 172,00

5.29 CDHU 11.16.220 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM
ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 172,10 172,00

5.31 CDHU 34.20.384

BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO EM
TUBO CIRCULAR DE AÇO Ø 2", COM
ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA,
PARA FIXAÇÃO CHUMBADO/PARAFUSADO

UN 5,00 5,00

6. ARQUIBANCADA

6.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 512,90 513,00

6.2 CDHU 02.10.060 LOCAÇÃO DE VIAS, CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS M2 512,90 513,00

6.3 CDHU 07.12.040
ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO,
SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO

M3 512,90 513,00

6.4 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO
DE 20 CM – COMPLETA M 215,00 215,00
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6.5 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M³ 19,78 20,00

6.6 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 2,58 3,00

6.7 SINAPI 93205
BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 430,10 430,00

6.8 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE
ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

M² 258,06 258,00

6.9 CDHU 14.11.231 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B M2 100,42 100,00

6.10 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20
MPA – PILARES M3 2,15 2,00

6.11 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60/50 (A
OU B) – PILARES KG 193,50 193,00

6.12 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA
MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 430,10 430,00

6.13 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 512,90 512,00

6.14 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 15,39 15,00

6.15 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO
DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO
CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 512,90 513,00

6.16 CDHU 11.16.220 NIVELAMENTO DE PISO EM CONCRETO COM
ACABADORA DE SUPERFÍCIE M2 512,90 513,00

6.17 CDHU 11.20.050 CORTE DE JUNTA DE DILATAÇÃO, COM
SERRA DE DISCO DIAMANTADO PARA PISOS  256,45 256,00

6.18 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 224,05 224,00
6.19 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 224,05 224,00
6.20 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 224,05 224,00

6.21 CDHU 33.10.070 BORRACHA CLORADA EM MASSA, INCLUSIVE
PREPARO M2 736,95 737,00

6.22 CDHU 24.03.310 CORRIMÃO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO,
DIÂMETRO 1 1/2´ M 10,50 10,00

6.23 CDHU 33.11.050 ESMALTE À BASE ÁGUA EM SUPERFÍCIE
METÁLICA, INCLUSIVE PREPARO M2 10,50 10,00

BEBEDOURO (com 2 torneiras)

6.24 CDHU 12.01.021 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO
DE 20 CM - COMPLETA M 2,00 2,00

6.25 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M³ 0,04 1,00

6.26 SINAPI 93205
BALDRAME MOLDADA IN LOCO COM
UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024

M 0,80 1,00

6.27 CDHU 32.16.010
IMPERMEABILIZAÇÃO EM PINTURA DE
ASFALTO OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE MASSA

M² 0,48 1,00

6.28 CDHU 14.11.231 ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO
ESTRUTURAL 19 CM - CLASSE B M2 1,12 1,00

6.29 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 2,80 3,00
6.30 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 2,80 3,00

6.31 CDHU 18.11.022

REVESTIMENTO EM PLACA CERÂMICA
ESMALTADA DE 10X10 CM, ASSENTADO E
REJUNTADO COM ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 2,80 3,00

6.32 SINAPI 97882
CAIXA ENTERRADA RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UNID 1,00 1,00

6.33 CDHU 47.01.020 REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO FUNDIDO
SEM ACABAMENTO, DN= 3/4´ UN 1,00 1,00

6.34 CDHU 44.03.510 TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO,
DN= 3/4´ UN 2,00 2,00
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6.35 CDHU 46.01.020 TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL MARROM,
DN= 25 MM, (3/4´), INCLUSIVE CONEXÕES M 52,00 52,00

6.36 CDHU 45.01.020 ENTRADA COMPLETA DE ÁGUA COM ABRIGO
E REGISTRO DE GAVETA, DN= 3/4´ UN 1,00 1,00

6.37 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,02 1,00
7. QUIOSQUES - 02 UNIDADES

7.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES
(DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M),
COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 36,60 37,00

7.2 CDHU 07.12.040
ATERRO MECANIZADO POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA EM CAMPO ABERTO,
SEM COMPACTAÇÃO DO ATERRO

M3 18,30 18,00

7.3 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO
OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR
DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 36,60 37,00

7.4 CDHU 12.01.041 BROCA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO
DE 25 CM - COMPLETA M 4,00 4,00

7.5 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M³ 0,20 1,00

7.6 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA COMUM PARA
FUNDAÇÃO M2 1,62 2,00

7.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA BRITADA M3 0,02 1,00

7.8 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO NO LOCAL, FCK = 20
MPA M3 0,18 1,00

7.9 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-60/50 (A
OU B) KG 16,20 16,00

7.10 SINAPI 105058

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM
VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM,
APOIO ARTICULADO, COMPRIMENTO DE 6 M.
AF_03/2024

M 11,70 12,00

7.11 SINAPI 105099
VIGA DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, DIÂMETRO DE 12
A 15 CM. AF_03/2024

M 36,00 36,00

7.12 SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE
MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE
DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 51,20 51,00

7.13 CDHU 16.02.030 TELHA DE BARRO TIPO ROMANA M2 51,20 51,00
7.14 CDHU 16.02.270 ESPIGÃO DE BARRO EMBOÇADO M 36,00 36,00

7.15 CDHU 16.02.120 EMBOÇAMENTO DE BEIRAL EM TELHAS DE
BARRO M 36,00 36,00

7.16 CDHU 22.01.210 TESTEIRA EM TÁBUA APARELHADA,
LARGURA ATÉ 20CM M 36,00 36,00

7.17 CDHU 15.20.020 FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS PARA
ESTRUTURA EM MADEIRA (MESA) M3 0,24 1,00

7.18 SINAPI 105058

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM
VERGALHÃO, DIÂMETRO DE 30 A 34 CM,
APOIO ARTICULADO (BANCOS)

M 9,60 10,00

7.19 CDHU 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE MADEIRA M2 108,00 108,00

7.20 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA, CONFECCIONADA
EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA DELIMITAÇÃO DE
JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 32,00 32,00

7.21 CDHU 54.04.350

PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTA DE CONCRETO
35 MPA, ESPESSURA 8 CM, TIPOS: RAQUETE,
RETANGULAR, SEXTAVADO E 16 FACES, COM
REJUNTE EM AREIA

M2 36,60 36,60

8. ILUMINAÇÃO

8.1 CDHU 01.17.121 PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES
ELÉTRICAS EM FORMATO A0 UN 1,00 1,00

Posteamento (Implantar 46 postes e 01 padrão)
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8.2 SINAPI 101506

ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA,
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR,
CABO  DE 16 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

UNID 1,00 1,00

8.3 SINAPI-I 41195 POSTE DE CONCRETO DUPLO T , 90 KG, H =
7,50 M UNID 1,00 1,00

8.4 COMPOSIÇÃO 5

POSTE TELECÔNICO EM AÇO SAE 1010/1020,
ALTURA=4,0M, PARA DUAS LUMINÁRIAS, DE
USO EM PRAÇAS - CONFORME
ESPECIFICAÇÃO MUNICIPAL DE POSTES
PARA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS
PÚBLICOS

UNID 42,00 42,00

8.5 SINAPI 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO
TUBULAR, H = *2,5* M UN 1,00 1,00

8.6 CDHU 41.10.060
BRAÇO EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO
DE 1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE UMA
LUMINÁRIA

UN 1,00 1,00

8.7 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK = 20 MPA M3 4,41 4,00

8.8 CDHU 39.04.050 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE,
CLASSE 2, DE 16 MM² M 44,00 44,00

8.9 COMPOSIÇÃO 3 ATERRAMENTO COM HASTE DE 5/8" X 2,4 M
COM MASSA DE CALAFETAR UNID 44,00 44,00

8.10 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UNID 44,00 44,00

8.11 CDHU 42.05.570 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM² UNID 44,00 44,00

8.12 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UNID 50,00 50,00

Instalação de Cabos subterrâneos (instalar cabo de alumínio para HEPR para subterrâneo)

8.13 CDHU 38.13.016
ELETRODUTO CORRUGADO EM POLIETILENO
DE ALTA DENSIDADE, DN= 40 MM, COM
ACESSÓRIOS

M 1.200,00 1.200,00

8.14 CDHU 07.02.020 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALAS OU
CAVAS COM PROFUNDIDADE DE ATÉ 2 M M3 180,00 180,00

8.15 COMPOSIÇÃO 4

CABO DE ALUMÍNIO ISOLADO SINGELO,
CLASSE 2, ISOLAÇÃO XLPE E COBERTURA
EM PVC RESISTENTE A CHAMA, PARA
UTILIZAÇÃO EM LINHAS SUBTERRÂNEAS,
16MM2

M 3.960,00 3.960,00

8.16 CDHU 39.21.231 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C M 30,00 30,00

8.17 CDHU 07.11.020 REATERRO COMPACTADO MECANIZADO DE
VALA OU CAVA COM COMPACTADOR M3 120,00 120,00

8.18 CDHU 08.05.100 DRENO COM PEDRA BRITADA M3 30,00 30,00
8.19 CDHU 08.05.110 DRENO COM AREIA GROSSA M3 30,00 30,00

Instalação de Luminárias (Instalar 59 luminárias e caixa de comando)

8.20 CDHU 41.11.721

LUMINÁRIA TECNOLOGIA LED 50W, 4.000K,
PARA PRAÇAS, PARQUES E JARDINS -
CONFORME ESPECIFICAÇÃO MUNICIPAL DE
LUMINÁRIAS PARA PARA USO EM PRACAS,
PARQUES E JARDINS

UNID 84,00 84,00

8.21 CDHU 41.31.101
PROJETOR LED RETANGULAR, POTÊNCIA DE
30 W, FLUXO LUMINOSO DE 2250 A 2400 LM,
TEMPERATURA COR 6.500 K, BIVOLT

UNID 1,00 1,00

8.22 COMPOSIÇÃO 6 CONECTOR ISOLADO TIPO TORÇÃO
0,8/4,0MM² UNID 255,00 255,00

8.23 CDHU 39.24.152 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C M 510,00 510,00

8.24 COMPOSIÇÃO 7

CONECTOR DERIVAÇÃO (PARALELO) DE LIGA
DE ALUMÍNIO, COM 1 PARAFUSO, PARA
CONEXÃO BIMETÁLICA, DIÂM. TR 6,05MM -
10,50MM DR 4,50MM-10,50MM².

UNID 44,00 44,00

8.25 CDHU 37.02.100 QUADRO TELEBRÁS DE SOBREPOR DE 600 X
600 X 120 MM UNID 2,00 2,00

8.26 CDHU 39.03.170 CABO DE COBRE DE 2,5 MM², ISOLAMENTO
0,6/1 KV - ISOLAÇÃO EM PVC 70°C M 60,00 60,00

8.27 CDHU 39.10.050 TERMINAL DE COMPRESSÃO PARA CABO DE
2,5 MM² UNID 50,00 50,00

8.28 CDHU 39.10.080 TERMINAL DE PRESSÃO/COMPRESSÃO PARA
CABO DE 16 MM² UNID 30,00 30,00
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OBS: * Coluna referente aos quantitativos, sem efeito de calculo e/ou contrato, para fins de cadastramento no SIASG NET, conforme solicitação da
Secretaria de Suprimentos
 
5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO
- Inciso V do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/2021
 
Para atender à necessidade da obra de Revitalização da região das três Marias (parte 02) e das intervenções urbanísticas associadas, foram
analisadas as seguintes alternativas disponíveis no mercado:
 
A. Execução direta pela Administração (obras por administração direta)
 
Descrição: Realização integral da obra por meio da equipe própria da Prefeitura, utilizando servidores públicos, máquinas e materiais adquiridos
diretamente.
 
Vantagens:

Maior controle direto sobre a execução e ritmo das obras;
Eventual redução de custos com lucros e encargos de empreiteiras.

 
Desvantagens:

A Prefeitura não dispõe de equipe técnica, operacional e maquinário suficiente para absorver esse tipo de obra com padrão urbanístico e elétrico;
A compra direta de insumos, locação de equipamentos e gestão técnica da obra exigiriam múltiplas contratações fragmentadas, onerando a
gestão e o tempo;
Riscos de atrasos e paralisações em função de indisponibilidade de mão de obra especializada;
Exige estrutura robusta de fiscalização interna, engenharia e almoxarifado, o que não está disponível.

8.29 CDHU 37.20.080 BARRA DE NEUTRO E/OU TERRA UNID 4,00 4,00

8.30 CDHU 37.13.880
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO,
TRIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ
32 A

UNID 2,00 2,00

8.31 CDHU 37.13.840
MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO,
BIPOLAR 220/380 V, CORRENTE DE 10 A ATÉ
32 A

UNID 6,00 6,00

8.32 CDHU 37.24.044

DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO,
4 POLOS, SUPORTABILIDADE <= 2,5 KV, 3F+N,
UN ATÉ 240/415V, CURVA DE ENSAIO 8/20µS,
IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UNID 2,00 2,00

8.33 CDHU 37.17.060 DISPOSITIVO DIFERENCIAL RESIDUAL DE 25
A X 30 MA - 2 POLOS UNID 6,00 6,00

8.34 CDHU 40.10.020 CONTATOR DE POTÊNCIA 9 A - 2NA+2NF UNID 2,00 2,00
8.35 CDHU 40.10.040 CONTATOR DE POTÊNCIA 12 A - 2NA+2NF UNID 2,00 2,00

8.36 CDHU 40.11.010 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V,
1200 VA, COMPLETO (NF BIVOLT) UNID 2,00 2,00

8.37 CDHU 40.11.010 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V,
1200 VA, COMPLETO (CAP PROTECTED) UNID 86,00 86,00

Instalação de Luminárias de postes existentes (04 poste existentes – 2 luminaria p/ poste)

8.38 CDHU 41.11.704
LUMINÁRIA LED RETANGULAR PARA POSTE,
FLUXO LUMINOSO DE 14083 LM, EFICIÊNCIA
MÍNIMA 135 LM/W - POTÊNCIA DE 104 W

UN 8,00 8,00

8.39 CDHU 40.11.010 RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60 HZ, 110/220 V,
1200 VA, COMPLETO (CAP PROTECTED) UNID 8,00 8,00

8.40 COMPOSIÇÃO 6 CONECTOR ISOLADO TIPO TORÇÃO
0,8/4,0MM² UNID 24,00 24,00

8.41 CDHU 39.24.152 CABO DE COBRE FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 500 V - ISOLAÇÃO PP 70°C M 80,00 80,00

8.42 COMPOSIÇÃO 7

CONECTOR DERIVAÇÃO (PARALELO) DE LIGA
DE ALUMÍNIO, COM 1 PARAFUSO, PARA
CONEXÃO BIMETÁLICA, DIÂM. TR 6,05MM -
10,50MM DR 4,50MM-10,50MM².

UNID 8,00 8,00

8.43 CDHU 39.04.050 CABO DE COBRE NU, TÊMPERA MOLE,
CLASSE 2, DE 16 MM² M 4,00 4,00

8.44 COMPOSIÇÃO 3 ATERRAMENTO COM HASTE DE 5/8" X 2,4 M
COM MASSA DE CALAFETAR UNID 4,00 4,00

8.45 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL CABO/HASTE DE 5/8´ UNID 4,00 4,00

8.46 CDHU 42.05.570 TERMINAL ESTANHADO COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM² UNID 4,00 4,00

VALOR TOTAL
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Conclusão técnica: Alternativa inviável para o porte e a complexidade da obra, sobretudo por envolver múltiplas frentes (engenharia civil, elétrica,
acessibilidade e urbanismo) e exigir cronograma definido.
 
B. Contratação de empresa especializada por licitação (terceirização da execução)
 
Descrição: Contratação integral de empresa do setor privado especializada em obras e serviços de engenharia, por meio de licitação pública, com
escopo completo definido em projeto básico e Termo de Referência.
 
Vantagens:

Mobilização rápida de mão de obra e equipamentos;
Responsabilidade técnica integral da contratada, com exigência de ART;
Maior segurança jurídica e contratual;
Permite exigir garantia contratual, sustentabilidade, cronograma físico-financeiro e entrega com qualidade controlada;
Conformidade com o modelo de contratação previsto na Lei nº 14.133/2021.

 
Desvantagens:

Possível custo maior em relação à execução direta (pela margem de lucro da empresa);
Necessidade de boa gestão e fiscalização do contrato por parte da Administração.

 
Conclusão técnica: Alternativa mais vantajosa sob os aspectos operacionais, técnicos e legais, por garantir eficiência, celeridade e qualidade na
execução da obra com menor risco de paralisações.

 
C. Parcerias com entes públicos (convênio, consórcio ou cessão de recursos)
 
Descrição: Estabelecimento de convênio com outro ente público (Estado, União, consórcio regional ou autarquia) para execução da obra, mediante
repasse ou cessão de equipe/equipamento.
 
Vantagens:

Possibilidade de uso de recursos externos (ex: emendas, transferências voluntárias);
Redução de custos diretos para o município.

 
Desvantagens:

Não há atualmente programas ou convênios estaduais/federais ativos para esse tipo de intervenção em Mogi Mirim/SP;
Morosidade no trâmite dos convênios e risco de descontinuidade por fatores políticos;
Baixo controle do município sobre a qualidade e o cronograma da obra.

 
Conclusão técnica: Alternativa teórica, porém inviável no presente momento por ausência de disponibilidade e oferta de parcerias específicas para o
objeto.
 
Após análise das alternativas existentes para atendimento da demanda, conclui-se que a forma mais adequada, eficiente e vantajosa para o
Município de Mogi Mirim/SP é a contratação de empresa especializada por licitação, com escopo técnico previamente definido, responsabilidade
contratual clara, garantia de execução, cronograma físico-financeiro e atendimento aos critérios de qualidade, acessibilidade e sustentabilidade.
 
 
6 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO
- Inciso VI do § 1° da Lei 14.133/21
 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. *QUANT.
ARREND.

VALOR UNIT.
TOTAL

S/ BDI C/ BDI
PROJETO REVITALIZAÇÃO DAS TRÊS MARIAS (COMPLEXO LAVAPÉS) -  PARTE 02

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 61.889,50

1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
PARA OBRA M2 6,00 6,00 936,83 1.188,37 7.130,22
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1.2 CDHU 01.27.031

PROJETO E
IMPLEMENTAÇÃO DE
CONTROLE AMBIENTAL DE
OBRA

UN 1,00 1,00 11.099,89 14.080,21 14.080,21

1.3 CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER
TIPO DEPÓSITO - ÁREA
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 6,00 6,00 953,25 1.209,20 7.255,20

1.4 CDHU 02.01.180

BANHEIRO QUÍMICO
MODELO STANDARD, COM
MANUTENÇÃO CONFORME
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,00 6,00 1.157,98 1.468,90 8.813,40

1.5 CDHU 34.13.021

CORTE, RECORTE E
REMOÇÃO DE ÁRVORE
INCLUSIVE AS RAÍZES -
DIÂMETRO
(DAP)>15CM<30CM

UN 4,00 4,00 782,20 992,22 3.968,88

1.6 CDHU 34.13.031

CORTE, RECORTE E
REMOÇÃO DE ÁRVORE
INCLUSIVE AS RAÍZES -
DIÂMETRO
(DAP)>30CM<45CM

UN 4,00 4,00 2.622,12 3.326,16 13.304,64

1.7 SINAPI 98528

REMOÇÃO DE RAÍZES
REMANESCENTES DE
TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 3,00 3,00 334,86 424,77 1.274,31

1.8 SINAPI 98534

PODA EM ALTURA DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO
DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 10,00 10,00 372,42 472,41 4.724,10

1.9 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 21,00 21,00 50,25 63,74 1.338,54

2. CALÇADA 246.855,54

2.1 CDHU 11.20.050
CORTE COM SERRA DE
DISCO DIAMANTADO PARA
PISOS

M 340,58 341,00 11,33 14,37 4.894,13

2.2 CDHU 04.40.030
RETIRADA MANUAL DE
GUIA, INCLUSIVE LIMPEZA E
EMPILHAMENTO

M 340,58 341,00 8,18 10,38 3.535,22

2.3 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 40,87 41,00 309,50 392,60 16.045,56

2.4 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 53,13 53,00 110,09 139,65 7.419,60

2.5 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 53,13 53,00 50,25 63,74 3.386,51

2.6 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 162,62 163,00 0,70 0,89 144,73

2.7 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 935,12 935,00 1,78 2,26 2.113,37

2.8 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 935,12 935,00 3,62 4,59 4.292,20
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2.9 SINAPI 105004

RAMPA DE ACESSIBILIDADE
EM CONCRETO MOLDADO
IN LOCO, EM CALÇADA
NOVA COM LARGURA
MENOR À 3,00 M, FCK
25MPA, COM PISO
PODOTÁTIL. AF_03/2024

M2 6,00 6,00 125,68 159,43 956,58

2.10 CDHU 54.06.020
GUIA PRÉ-MOLDADA
CURVA TIPO PMSP 100 -
FCK 25 MPA

M 15,35 15,00 61,65 78,20 1.200,37

2.11 CDHU 54.06.040
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA
TIPO PMSP 100 - FCK 25
MPA

M 325,23 325,00 59,02 74,87 24.349,97

2.12 CDHU 54.06.110

BASE EM CONCRETO COM
FCK DE 25 MPA, PARA
GUIAS, SARJETAS OU
SARJETÕES

M3 10,22 10,00 621,55 788,44 8.057,86

2.13 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 606,77 607,00 46,74 59,29 35.975,39

2.14 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA
DE SOLO PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 684,28 684,00 0,87 1,10 752,71

2.15 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

M2 684,28 684,00 116,94 148,34 101.506,10

2.16 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL
ORGÂNICA COMUM M3 10,64 11,00 234,77 297,81 3.168,70

2.17 CDHU 34.02.100
PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS
(JARDINS E CANTEIROS)

M2 42,55 43,00 19,26 24,43 1.039,50

2.18 CDHU 34.02.110
FORRAÇÃO COM
CLOROFITO, MÍNIMO DE 20
MUDAS / M² - H= 0,15 M

M2 42,55 43,00 58,33 73,99 3.148,27

2.19 FDE 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 42,55 43,00 90,97 115,40 4.910,27

2.20 FDE 16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA M2 42,55 43,00 251,07 318,48 13.551,32

2.21 FDE 16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO M2 42,55 43,00 118,71 150,58 6.407,18
3. PASSEIO INTERNO 148.731,02

3.1 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 11,88 12,00 309,50 392,60 4.664,09

3.2 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 15,44 15,00 110,09 139,65 2.156,20

3.3 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 15,44 15,00 50,25 63,74 984,15

3.4 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 862,00 862,00 1,78 2,26 1.948,12
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3.5 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 342,00 342,00 0,70 0,89 304,38

3.6 CDHU 08.10.109

GABIÃO TIPO CAIXA EM
TELA METÁLICA, ALTURA
DE 1 M, COM
REVESTIMENTO LIGA
ZINCO/ALUMÍNIO, MALHA
HEXAGONAL 8/10 CM, FIO
DIÂMETRO 2,7 MM,
INDEPENDENTE DO
FORMATO OU UTILIZAÇÃO

M3 30,00 30,00 811,87 1.029,86 30.895,80

3.7 CDHU 07.01.010

ESCAVAÇÃO E CARGA
MECANIZADA PARA
EXPLORAÇÃO DE SOLO EM
JAZIDA

M3 20,00 20,00 16,31 20,69 413,80

3.8 CDHU 05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE
1ª E 2ª CATEGORIA POR
CAMINHÃO PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 5° KM ATÉ O 10° KM

M3 20,00 20,00 19,57 24,82 496,40

3.9 CDHU 07.12.030

COMPACTAÇÃO DE
ATERRO MECANIZADO A
100% PN, SEM
FORNECIMENTO DE SOLO
EM CAMPO ABERTO

M3 20,00 20,00 12,40 15,73 314,60

3.10 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO POR
COMPENSAÇÃO, SOLO DE
1ª CATEGORIA EM CAMPO
ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 156,00 156,00 21,13 26,80 4.180,80

3.11 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 862,00 862,00 3,62 4,59 3.956,58

3.12 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 588,00 588,00 46,74 59,29 34.862,52

3.13 COMPOSIÇÃO 2
LASTRO DE PEDRISCO,
APLICADO EM PISOS OU
SOBRE SOLO

M3 26,00 26,00 209,81 266,14 6.919,64

3.14 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA
DE SOLO PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 144,00 144,00 0,87 1,10 158,40

3.15 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 5,94 6,00 211,54 268,34 1.593,94

3.16 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 198,00 198,00 68,42 86,79 17.184,42

3.17 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 198,00 198,00 15,74 19,97 3.954,06
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3.18 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL,
RETANGULAR, COM
REJUNTE EM AREIA

M2 144,00 144,00 116,94 148,34 21.360,96

3.19 CDHU 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL
(SEÇÃO 0,40 X 0,40 M), COM
TUBO DE PEAD
CORRUGADO PERFURADO,
DN 100 MM, ENCHIMENTO
COM BRITA, ENVOLVIDO
COM MANTA GEOTÊXTIL.
AF_07/2021

M 44,00 44,00 56,39 71,53 3.147,32

3.20 CDHU 35.04.120
BANCO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO,
COMPRIMENTO 150 CM

UN 6,00 6,00 566,53 718,64 4.311,84

3.21 SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA
METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA DE AÇO
COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE
SOLO. AF_11/2021

UN 3,00 3,00 1.293,65 1.641,00 4.923,00

4. REFORMA DO LAGO 213.944,78

4.1 CDHU 04.09.140

RETIRADA DE POSTE OU
SISTEMA DE
SUSTENTAÇÃO PARA
ALAMBRADO OU
FECHAMENTO

UN 57,00 57,00 26,57 33,70 1.920,90

4.2 CDHU 04.09.160
RETIRADA DE
ENTELAMENTO METÁLICO
EM GERAL

M2 125,00 125,00 4,31 5,47 683,75

4.3 CDHU 03.02.040

DEMOLIÇÃO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO

M3 3,75 4,00 81,76 103,71 388,91

4.4 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 11,25 11,00 309,50 392,60 4.416,75

4.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 19,50 20,00 110,09 139,65 2.723,18

4.6 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 19,50 20,00 50,25 63,74 1.242,93

4.7 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 590,50 590,00 0,70 0,89 525,55

4.8 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 270,18 270,00 1,78 2,26 610,61

4.9 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 300,18 300,00 3,62 4,59 1.377,83
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4.10 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 408,90 409,00 46,74 59,29 24.243,68

4.11 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 8,40 8,00 211,54 268,34 2.254,06

4.12 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 280,00 280,00 68,42 86,79 24.301,20

4.13 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 280,00 280,00 15,74 19,97 5.591,60

4.14 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL,
RETANGULAR, COM
REJUNTE EM AREIA

M2 20,18 20,00 116,94 148,34 2.993,50

4.15 Orçamento 1 ESTATUA 01 - A MENINA E O
VIOLINO UN 1,00 1,00 8.500,00 10.782,25 10.782,25

4.16 Orçamento 2 ESTATUA 02 - O HOMEM E O
SAXOFONE UN 1,00 1,00 8.500,00 10.782,25 10.782,25

4.17 COMPOSIÇÃO 8
ENROCAMENTO COM
PEDRA ORNAMENTAL
ARRUMADA

M3 12,08 12,00 404,78 513,46 6.202,60

4.18 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL
ORGÂNICA COMUM M3 23,90 24,00 234,77 297,81 7.117,66

4.19 CDHU 34.02.090

FORRAÇÃO COM HERA
INGLESA, MÍNIMO 18
MUDAS / M² - H= 0,15 M
(TREPADEIRA)

M2 4,00 4,00 59,59 75,59 302,36

4.20 CDHU 34.02.110
FORRAÇÃO COM
CLOROFITO, MÍNIMO DE 20
MUDAS / M² - H= 0,15 M

M2 57,00 57,00 58,33 73,99 4.217,43

4.21 CDHU 34.02.080
PLANTIO DE GRAMA SÃO
CARLOS EM PLACAS
(JARDINS E CANTEIROS)

M2 198,00 198,00 23,48 29,78 5.896,44

4.22 FDE 16.03.010 FORRACAO - MARANTA M2 110,00 110,00 185,98 235,92 25.951,20
4.23 FDE 16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-ROXO M2 15,00 15,00 258,22 327,55 4.913,25
4.24 FDE 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 50,00 50,00 90,97 115,40 5.770,00
4.25 FDE 16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO UN 80,00 80,00 92,57 117,43 9.394,40

4.26 FDE 16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-
CHINESA H=0,50 A 0,70M UN 20,00 20,00 78,83 100,00 2.000,00

4.27 CDHU 34.04.130 ÁRVORE ORNAMENTAL
TIPO IPÊ ROSA - H= 2,00 M UN 1,00 1,00 170,84 216,71 216,71

PERGOLADO

4.28 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 12,00 12,00 66,57 84,44 1.013,28

4.29 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,40 1,00 11,33 14,37 5,75

4.30 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 3,24 3,00 105,58 133,93 433,93

4.31 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,04 1,00 211,54 268,34 10,73

4.32 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,36 1,00 528,72 670,68 241,44

4.33 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 32,40 32,00 10,72 13,60 440,64

Anexo (Modelo Interno) 0290931         SEI 001046.000123/2025-43 / pg. 21



4.34 SINAPI 105050

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 21 A 29 CM,
APOIO ARTICULADO,
COMPRIMENTO DE 3 M.
AF_03/2024

M 13,20 13,00 209,83 266,17 3.513,44

4.35 SINAPI 105099

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM.
AF_03/2024

M 30,80 31,00 87,84 111,43 3.432,04

4.36 SINAPI 105100

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 16 A 20 CM.
AF_03/2024

M 8,60 9,00 123,92 157,19 1.351,83

4.37 CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA
MADEIRA M2 52,60 53,00 25,21 31,98 1.682,15

4.38 CDHU 98.02.210
BANCO DE MADEIRA COM
ENCOSTO E PÉS EM
FERRO FUNDIDO PINTADO

UN 2,00 2,00 832,67 1.056,24 2.112,48

4.39 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 10,00 10,00 46,74 59,29 592,90

4.40 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA
DE SOLO PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 6,00 6,00 0,87 1,10 6,60

4.41 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

M2 6,00 6,00 116,94 148,34 890,04

DECK

4.42 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 9,00 9,00 66,57 84,44 759,96

4.43 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,90 1,00 11,33 14,37 12,93

4.44 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 7,29 7,00 105,58 133,93 976,35

4.45 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,09 1,00 211,54 268,34 24,15

4.46 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,81 1,00 528,72 670,68 543,25

4.47 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 72,90 73,00 10,72 13,60 991,44

4.48 CDHU 105091

VIGA DE MADEIRA
SERRADA, MAÇARANDUBA
OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO, APARELHADA,
SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X
23 CM. AF_03/2024

M 15,00 15,00 143,52 182,06 2.730,90

4.49 SINAPI 105090

PISO DE MADEIRA
APARELHADA, SOBRE
VIGOTAS DE MADEIRA
SEÇÃO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

M2 25,00 25,00 540,48 685,60 17.140,00

4.50 CDHU 22.01.210
TESTEIRA EM TÁBUA
APARELHADA, LARGURA
ATÉ 20CM

M 5,00 5,00 40,40 51,25 256,25
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4.51 CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA
MADEIRA M2 75,00 75,00 25,21 31,98 2.398,50

4.52 CDHU 17.40.150 RESINA ACRÍLICA M2 75,00 75,00 34,65 43,95 3.296,25

4.53 CDHU 46.04.070

TUBO DE PVC RÍGIDO
DEFOFO, DN= 200MM (DE=
222MM), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 1,60 2,00 217,04 275,32 440,51

BEBEDOURO

4.54 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 1,00 1,00 66,57 84,44 84,44

4.55 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,02 1,00 11,33 14,37 0,29

4.56 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 0,40 1,00 68,92 87,43 34,97

4.57 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE
MASSA

M² 0,24 1,00 19,02 24,13 5,79

4.58 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 0,56 1,00 124,44 157,85 88,40

4.59 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 1,68 2,00 7,12 9,03 15,17
4.60 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 1,68 2,00 23,11 29,32 49,26

4.61 CDHU 18.11.022

REVESTIMENTO EM PLACA
CERÂMICA ESMALTADA DE
10X10 CM, ASSENTADO E
REJUNTADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 1,68 2,00 110,16 139,74 234,76

4.62 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M.

UNID 1,00 1,00 241,90 306,85 306,85

4.63 CDHU 47.01.020
REGISTRO DE GAVETA EM
LATÃO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 3/4´

UN 1,00 1,00 90,37 114,63 114,63

4.64 CDHU 44.03.510 TORNEIRA DE PAREDE
ANTIVANDALISMO, DN= 3/4´ UN 1,00 1,00 640,66 812,68 812,68

4.65 CDHU 46.01.020

TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 2,00 2,00 31,06 39,40 78,80

5. REFORMA DA QUADRA 235.054,15

5.1 CDHU 04.09.140

RETIRADA DE POSTE OU
SISTEMA DE
SUSTENTAÇÃO PARA
ALAMBRADO OU
FECHAMENTO

UN 26,00 26,00 26,57 33,70 876,20

5.2 CDHU 04.09.160
RETIRADA DE
ENTELAMENTO METÁLICO
EM GERAL

M2 138,00 138,00 4,31 5,47 754,86

5.3 CDHU 03.02.040

DEMOLIÇÃO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO REVESTIMENTO

M3 12,69 13,00 81,76 103,71 1.316,08

5.4 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 6,82 7,00 309,50 392,60 2.677,53
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5.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 25,36 25,00 110,09 139,65 3.541,52

5.6 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 25,36 25,00 50,25 63,74 1.616,45

5.7 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM – COMPLETA

M 96,00 96,00 66,57 84,44 8.106,24

5.8 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 3,17 3,00 11,33 14,37 45,55

5.9 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,58 1,00 211,54 268,34 155,64

5.10 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 96,00 96,00 68,92 87,43 8.393,28

5.11 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE
MASSA

M² 57,60 58,00 19,02 24,13 1.389,89

5.12 CDHU 14.11.221
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
14 CM - CLASSE B

M2 94,00 94,00 112,35 142,52 13.396,88

5.13 CDHU 11.03.090
CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA –
PILARES

M3 0,58 1,00 528,72 670,68 388,99

5.14 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) –
PILARES

KG 0,52 1,00 10,72 13,60 7,10

5.15 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE
ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 94,00 94,00 68,92 87,43 8.218,42

5.16 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 188,00 188,00 7,12 9,03 1.697,64
5.17 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 188,00 188,00 23,11 29,32 5.512,16
5.18 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 188,00 188,00 13,32 16,90 3.177,20

5.19 CDHU 33.10.050 TINTA ACRÍLICA EM MASSA,
INCLUSIVE PREPARO M2 188,00 188,00 33,39 42,36 7.963,68

5.20 CDHU 34.05.270

ALAMBRADO EM TELA DE
AÇO GALVANIZADO DE 2´,
MONTANTES METÁLICOS
RETOS

M2 224,40 224,00 238,03 301,94 67.755,34

5.21 CDHU 33.11.050
ESMALTE À BASE ÁGUA EM
SUPERFÍCIE METÁLICA,
INCLUSIVE PREPARO

M2 83,00 83,00 48,54 61,57 5.110,31

5.22 CDHU 17.40.020

REPAROS EM PISOS DE
ALTA RESISTÊNCIA
FUNDIDOS NO LOCAL -
ESTUCAMENTO E
POLIMENTO

M2 540,00 540,00 45,71 57,98 31.309,20

5.23 CDHU 33.10.070
BORRACHA CLORADA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 540,00 540,00 40,94 51,93 28.042,20

5.24 CDHU 33.09.020 BORRACHA CLORADA PARA
FAIXAS DEMARCATÓRIAS M 142,00 142,00 3,24 4,11 583,62

5.25 CDHU 35.01.150
TRAVE OFICIAL COMPLETA
COM REDE PARA FUTEBOL
DE SALÃO

CJ 1,00 1,00 2.309,45 2.929,54 2.929,54
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5.26 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 112,60 113,00 46,74 59,29 6.676,05

5.27 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 5,16 5,00 211,54 268,34 1.384,63

5.28 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 172,10 172,00 68,42 86,79 14.936,56

5.29 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 172,10 172,00 15,74 19,97 3.436,84

5.31 CDHU 34.20.384

BICICLETÁRIO MODELO U
INVERTIDO EM TUBO
CIRCULAR DE AÇO Ø 2",
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA,
PARA FIXAÇÃO
CHUMBADO/PARAFUSADO

UN 5,00 5,00 576,20 730,91 3.654,55

6. ARQUIBANCADA 260.277,65

6.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 512,90 513,00 0,70 0,89 456,48

6.2 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 512,90 513,00 1,78 2,26 1.159,15

6.3 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO POR
COMPENSAÇÃO, SOLO DE
1ª CATEGORIA EM CAMPO
ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 512,90 513,00 21,13 26,80 13.745,72

6.4 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM – COMPLETA

M 215,00 215,00 66,57 84,44 18.154,60

6.5 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 19,78 20,00 11,33 14,37 284,24

6.6 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 2,58 3,00 211,54 268,34 692,32

6.7 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 430,10 430,00 68,92 87,43 37.603,64

6.8 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE
MASSA

M² 258,06 258,00 19,02 24,13 6.226,99

6.9 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 100,42 100,00 124,44 157,85 15.851,30

6.10 CDHU 11.03.090
CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA –
PILARES

M3 2,15 2,00 528,72 670,68 1.441,96

6.11 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) –
PILARES

KG 193,50 193,00 10,72 13,60 2.631,60
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6.12 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE
ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 430,10 430,00 68,92 87,43 37.603,64

6.13 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA
DE SOLO PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 512,90 512,00 0,87 1,10 564,19

6.14 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 15,39 15,00 211,54 268,34 4.129,75

6.15 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 512,90 513,00 68,42 86,79 44.514,59

6.16 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 512,90 513,00 15,74 19,97 10.242,61

6.17 CDHU 11.20.050

CORTE DE JUNTA DE
DILATAÇÃO, COM SERRA
DE DISCO DIAMANTADO
PARA PISOS

 256,45 256,00 11,33 14,37 3.685,19

6.18 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 224,05 224,00 7,12 9,03 2.023,17
6.19 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 224,05 224,00 23,11 29,32 6.569,15
6.20 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 224,05 224,00 13,32 16,90 3.786,45

6.21 CDHU 33.10.070
BORRACHA CLORADA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 736,95 737,00 40,94 51,93 38.269,81

6.22 CDHU 24.03.310
CORRIMÃO TUBULAR EM
AÇO GALVANIZADO,
DIÂMETRO 1 1/2´

M 10,50 10,00 232,98 295,54 3.103,17

6.23 CDHU 33.11.050
ESMALTE À BASE ÁGUA EM
SUPERFÍCIE METÁLICA,
INCLUSIVE PREPARO

M2 10,50 10,00 48,54 61,57 646,49

BEBEDOURO (com 2 torneiras)

6.24 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 2,00 2,00 66,57 84,44 168,88

6.25 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,04 1,00 11,33 14,37 0,57

6.26 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 0,80 1,00 68,92 87,43 69,94

6.27 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM SOLVENTES
ORGÂNICOS, SOBRE
MASSA

M² 0,48 1,00 19,02 24,13 11,58

6.28 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 1,12 1,00 124,44 157,85 176,79

6.29 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 2,80 3,00 7,12 9,03 25,28
6.30 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 2,80 3,00 23,11 29,32 82,10

6.31 CDHU 18.11.022

REVESTIMENTO EM PLACA
CERÂMICA ESMALTADA DE
10X10 CM, ASSENTADO E
REJUNTADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 2,80 3,00 110,16 139,74 391,27
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6.32 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-MOLDADO,
FUNDO COM BRITA,
DIMENSÕES INTERNAS:
0,4X0,4X0,4 M.

UNID 1,00 1,00 241,90 306,85 306,85

6.33 CDHU 47.01.020
REGISTRO DE GAVETA EM
LATÃO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 3/4´

UN 1,00 1,00 90,37 114,63 114,63

6.34 CDHU 44.03.510 TORNEIRA DE PAREDE
ANTIVANDALISMO, DN= 3/4´ UN 2,00 2,00 640,66 812,68 1.625,36

6.35 CDHU 46.01.020

TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 52,00 52,00 31,06 39,40 2.048,80

6.36 CDHU 45.01.020

ENTRADA COMPLETA DE
ÁGUA COM ABRIGO E
REGISTRO DE GAVETA, DN=
3/4´

UN 1,00 1,00 1.469,47 1.864,02 1.864,02

6.37 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,02 1,00 211,54 268,34 5,37

7. QUIOSQUES - 02 UNIDADES 41.606,68

7.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 36,60 37,00 0,70 0,89 32,57

7.2 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO POR
COMPENSAÇÃO, SOLO DE
1ª CATEGORIA EM CAMPO
ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 18,30 18,00 21,13 26,80 490,44

7.3 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO MECÂNICA
DE SOLO PARA EXECUÇÃO
DE RADIER, PISO DE
CONCRETO OU LAJE
SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 36,60 37,00 0,87 1,10 40,26

7.4 CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 25
CM - COMPLETA

M 4,00 4,00 80,12 101,63 406,52

7.5 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,20 1,00 11,33 14,37 2,87

7.6 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 1,62 2,00 105,58 133,93 216,97

7.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,02 1,00 211,54 268,34 5,37

7.8 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,18 1,00 528,72 670,68 120,72

7.9 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 16,20 16,00 10,72 13,60 220,32

7.10 SINAPI 105058

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM,
APOIO ARTICULADO,
COMPRIMENTO DE 6 M.
AF_03/2024

M 11,70 12,00 277,70 352,26 4.121,44

7.11 SINAPI 105099

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM.
AF_03/2024

M 36,00 36,00 87,84 111,43 4.011,48
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7.12 SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2
ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA OU
DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

M2 51,20 51,00 100,64 127,66 6.536,19

7.13 CDHU 16.02.030 TELHA DE BARRO TIPO
ROMANA M2 51,20 51,00 68,88 87,37 4.473,34

7.14 CDHU 16.02.270 ESPIGÃO DE BARRO
EMBOÇADO M 36,00 36,00 39,88 50,59 1.821,24

7.15 CDHU 16.02.120 EMBOÇAMENTO DE BEIRAL
EM TELHAS DE BARRO M 36,00 36,00 15,49 19,65 707,40

7.16 CDHU 22.01.210
TESTEIRA EM TÁBUA
APARELHADA, LARGURA
ATÉ 20CM

M 36,00 36,00 40,40 51,25 1.845,00

7.17 CDHU 15.20.020

FORNECIMENTO DE PEÇAS
DIVERSAS PARA
ESTRUTURA EM MADEIRA
(MESA)

M3 0,24 1,00 5.586,35 7.086,28 1.700,71

7.18 SINAPI 105058

PILAR DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM,
APOIO ARTICULADO
(BANCOS)

M 9,60 10,00 277,70 352,26 3.381,70

7.19 CDHU 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE DE
MADEIRA M2 108,00 108,00 29,04 36,84 3.978,72

7.20 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 32,00 32,00 46,74 59,29 1.897,28

7.21 CDHU 54.04.350

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 8 CM,
TIPOS: RAQUETE,
RETANGULAR, SEXTAVADO
E 16 FACES, COM REJUNTE
EM AREIA

M2 36,60 36,60 120,54 152,90 5.596,14

8. ILUMINAÇÃO 278.798,98

8.1 CDHU 01.17.121
PROJETO EXECUTIVO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM FORMATO A0

UN 1,00 1,00 1.581,35 2.005,94 2.005,94

Posteamento (Implantar 46 postes e 01 padrão)

8.2 SINAPI 101506

ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA, AÉREA,
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO  DE 16
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE DE
CONCRETO).
AF_07/2020_PS

UNID 1,00 1,00 2.257,91 2.864,16 2.864,16

8.3 SINAPI-I 41195 POSTE DE CONCRETO
DUPLO T , 90 KG, H = 7,50 M UNID 1,00 1,00 502,61 637,56 637,56

8.4 COMPOSIÇÃO 5

POSTE TELECÔNICO EM
AÇO SAE 1010/1020,
ALTURA=4,0M, PARA DUAS
LUMINÁRIAS, DE USO EM
PRAÇAS - CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
MUNICIPAL DE POSTES
PARA PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS PÚBLICOS

UNID 42,00 42,00 1.241,39 1.574,70 66.137,40

8.5 SINAPI 100619
POSTE DECORATIVO PARA
JARDIM EM AÇO TUBULAR,
H = *2,5* M

UN 1,00 1,00 608,24 771,55 771,55

8.6 CDHU 41.10.060

BRAÇO EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO DE 1"
X 1,00 M PARA FIXAÇÃO DE
UMA LUMINÁRIA

UN 1,00 1,00 120,91 153,37 153,37
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8.7 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK
= 20 MPA M3 4,41 4,00 485,11 615,36 2.713,74

8.8 CDHU 39.04.050
CABO DE COBRE NU,
TÊMPERA MOLE, CLASSE 2,
DE 16 MM²

M 44,00 44,00 18,56 23,54 1.035,76

8.9 COMPOSIÇÃO 3

ATERRAMENTO COM
HASTE DE 5/8" X 2,4 M COM
MASSA DE CALAFETAR UNID 44,00 44,00 207,73 263,51 11.594,44

8.10 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL
CABO/HASTE DE 5/8´ UNID 44,00 44,00 8,82 11,19 492,36

8.11 CDHU 42.05.570
TERMINAL ESTANHADO
COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM²

UNID 44,00 44,00 17,71 22,47 988,68

8.12 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
ELÉTRICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UNID 50,00 50,00 241,90 306,85 15.342,50

Instalação de Cabos subterrâneos (instalar cabo de alumínio para HEPR para subterrâneo)

8.13 CDHU 38.13.016

ELETRODUTO CORRUGADO
EM POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 40 MM,
COM ACESSÓRIOS

M 1.200,00 1.200,00 7,79 9,88 11.856,00

8.14 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M3 180,00 180,00 11,33 14,37 2.586,60

8.15 COMPOSIÇÃO 4

CABO DE ALUMÍNIO
ISOLADO SINGELO, CLASSE
2, ISOLAÇÃO XLPE E
COBERTURA EM PVC
RESISTENTE A CHAMA,
PARA UTILIZAÇÃO EM
LINHAS SUBTERRÂNEAS,
16MM2

M 3.960,00 3.960,00 6,44 8,17 32.353,20

8.16 CDHU 39.21.231

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV -
ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 30,00 30,00 10,14 12,86 385,80

8.17 CDHU 07.11.020
REATERRO COMPACTADO
MECANIZADO DE VALA OU
CAVA COM COMPACTADOR

M3 120,00 120,00 7,25 9,20 1.104,00

8.18 CDHU 08.05.100 DRENO COM PEDRA
BRITADA M3 30,00 30,00 173,39 219,95 6.598,50

8.19 CDHU 08.05.110 DRENO COM AREIA
GROSSA M3 30,00 30,00 189,16 239,95 7.198,50

Instalação de Luminárias (Instalar 59 luminárias e caixa de comando)

8.20 CDHU 41.11.721

LUMINÁRIA TECNOLOGIA
LED 50W, 4.000K, PARA
PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS - CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
MUNICIPAL DE LUMINÁRIAS
PARA PARA USO EM
PRACAS, PARQUES E
JARDINS

UNID 84,00 84,00 515,19 653,52 54.895,68

8.21 CDHU 41.31.101

PROJETOR LED
RETANGULAR, POTÊNCIA
DE 30 W, FLUXO LUMINOSO
DE 2250 A 2400 LM,
TEMPERATURA COR 6.500
K, BIVOLT

UNID 1,00 1,00 98,01 124,33 124,33

8.22 COMPOSIÇÃO 6 CONECTOR ISOLADO TIPO
TORÇÃO 0,8/4,0MM² UNID 255,00 255,00 22,73 28,83 7.351,65

8.23 CDHU 39.24.152

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 500 V -
ISOLAÇÃO PP 70°C

M 510,00 510,00 16,31 20,69 10.551,90

Anexo (Modelo Interno) 0290931         SEI 001046.000123/2025-43 / pg. 29



8.24 COMPOSIÇÃO 7

CONECTOR DERIVAÇÃO
(PARALELO) DE LIGA DE
ALUMÍNIO, COM 1
PARAFUSO, PARA
CONEXÃO BIMETÁLICA,
DIÂM. TR 6,05MM - 10,50MM
DR 4,50MM-10,50MM².

UNID 44,00 44,00 15,30 19,41 854,04

8.25 CDHU 37.02.100
QUADRO TELEBRÁS DE
SOBREPOR DE 600 X 600 X
120 MM

UNID 2,00 2,00 449,19 569,80 1.139,60

8.26 CDHU 39.03.170
CABO DE COBRE DE 2,5
MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV
- ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

M 60,00 60,00 4,39 5,57 334,20

8.27 CDHU 39.10.050
TERMINAL DE
COMPRESSÃO PARA CABO
DE 2,5 MM²

UNID 50,00 50,00 4,58 5,81 290,50

8.28 CDHU 39.10.080
TERMINAL DE
PRESSÃO/COMPRESSÃO
PARA CABO DE 16 MM²

UNID 30,00 30,00 17,02 21,59 647,70

8.29 CDHU 37.20.080 BARRA DE NEUTRO E/OU
TERRA UNID 4,00 4,00 30,12 38,21 152,84

8.30 CDHU 37.13.880

MINI-DISJUNTOR
TERMOMAGNÉTICO,
TRIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32
A

UNID 2,00 2,00 68,41 86,78 173,56

8.31 CDHU 37.13.840

MINI-DISJUNTOR
TERMOMAGNÉTICO,
BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32
A

UNID 6,00 6,00 49,18 62,38 374,28

8.32 CDHU 37.24.044

DISPOSITIVO DE
PROTEÇÃO CONTRA
SURTO, 4 POLOS,
SUPORTABILIDADE <= 2,5
KV, 3F+N, UN ATÉ 240/415V,
CURVA DE ENSAIO 8/20µS,
IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UNID 2,00 2,00 2.583,53 3.277,21 6.554,42

8.33 CDHU 37.17.060
DISPOSITIVO DIFERENCIAL
RESIDUAL DE 25 A X 30 MA -
2 POLOS

UNID 6,00 6,00 186,13 236,11 1.416,66

8.34 CDHU 40.10.020 CONTATOR DE POTÊNCIA 9
A - 2NA+2NF UNID 2,00 2,00 303,40 384,86 769,72

8.35 CDHU 40.10.040 CONTATOR DE POTÊNCIA
12 A - 2NA+2NF UNID 2,00 2,00 352,59 447,26 894,52

8.36 CDHU 40.11.010
RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60
HZ, 110/220 V, 1200 VA,
COMPLETO (NF BIVOLT)

UNID 2,00 2,00 97,40 123,55 247,10

8.37 CDHU 40.11.010

RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60
HZ, 110/220 V, 1200 VA,
COMPLETO (CAP
PROTECTED)

UNID 86,00 86,00 97,40 123,55 10.625,30

Instalação de Luminárias de postes existentes (04 poste existentes – 2 luminaria p/ poste)

8.38 CDHU 41.11.704

LUMINÁRIA LED
RETANGULAR PARA
POSTE, FLUXO LUMINOSO
DE 14083 LM, EFICIÊNCIA
MÍNIMA 135 LM/W -
POTÊNCIA DE 104 W

UN 8,00 8,00 974,04 1.235,57 9.884,56

8.39 CDHU 40.11.010

RELÉ FOTOELÉTRICO 50/60
HZ, 110/220 V, 1200 VA,
COMPLETO (CAP
PROTECTED)

UNID 8,00 8,00 97,40 123,55 988,40

8.40 COMPOSIÇÃO 6
CONECTOR ISOLADO TIPO
TORÇÃO 0,8/4,0MM² UNID 24,00 24,00 22,73 28,83 691,92

8.41 CDHU 39.24.152

CABO DE COBRE FLEXÍVEL
DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 500 V -
ISOLAÇÃO PP 70°C

M 80,00 80,00 15,65 19,85 1.588,00
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OBS: * Coluna referente aos quantitativos, sem efeito de calculo e/ou contrato, para fins de cadastramento no SIASG NET, conforme solicitação da
Secretaria de Suprimentos
 
7 - DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO
-Inciso VII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
 
A solução proposta para a continuação da revitalização do Complexo Esportivo e de Lazer Três Marias integra a recuperação de áreas de circulação,
esportivas e de lazer, promovendo acessibilidade, segurança e valorização do espaço público. A construção de uma Arquibancada para as quadras
de areia, favorece futuras competições e eventos esportivos. Os passeios em pedrisco irão conectar as três quadras de areia ao lago e à quadra
poliesportiva, garantindo fluidez na circulação interna, enquanto os passeios de concreto ligam essas áreas ao lago, à quadra poliesportiva e ao
platô, assegurando continuidade e integração entre os pontos estratégicos do complexo. As calçadas externas serão refeitas com lajotas de
concreto 40x40 cm, mantendo uniformidade com as áreas já revitalizadas. A reforma total das quadras promove a retomada da prática esportiva
com segurança e qualidade. A reforma do lago, incluindo jardinagem, execução de deck e pergolado em madeira e instalação de duas estátuas,
ampliando a atratividade visual e funcional da área. A construção do platô de concreto (14 m x 10 m)  cria um espaço adicional para atividades
recreativas, eventos ou convivência. A solução contempla materiais duráveis, técnicas construtivas padronizadas e planejamento que favorece
manutenção futura, garantindo longevidade da intervenção e valorização contínua do Complexo 3 Marias.
O projeto contempla uma abordagem integrada, abrangendo não apenas a melhoria da infraestrutura esportiva, mas também a mobilidade,
acessibilidade, segurança e paisagismo da área, conforme demonstrado nas imagens anexas.
 
RELATÓRIO FOTOGRAFICO
 

REFORMA DA CALÇADA

 
 

8.42 COMPOSIÇÃO 7

CONECTOR DERIVAÇÃO
(PARALELO) DE LIGA DE
ALUMÍNIO, COM 1
PARAFUSO, PARA
CONEXÃO BIMETÁLICA,
DIÂM. TR 6,05MM - 10,50MM
DR 4,50MM-10,50MM².

UNID 8,00 8,00 15,30 19,41 155,28

8.43 CDHU 39.04.050
CABO DE COBRE NU,
TÊMPERA MOLE, CLASSE 2,
DE 16 MM²

M 4,00 4,00 18,66 23,67 94,68

8.44 COMPOSIÇÃO 3
ATERRAMENTO COM
HASTE DE 5/8" X 2,4 M COM
MASSA DE CALAFETAR

UNID 4,00 4,00 207,73 263,51 1.054,04

8.45 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL
CABO/HASTE DE 5/8´ UNID 4,00 4,00 8,33 10,57 42,28

8.46 CDHU 42.05.570
TERMINAL ESTANHADO
COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM²

UNID 4,00 4,00 16,11 20,44 81,76

VALOR TOTAL R$     
1.487.158,30
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PASSEIOS INTERNO

 

REFORMA DO LAGO

 

REFORMA DA QUADRA

 

CONSTRUÇÃO DE ARQUIBANCADA
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Etapas e escopo da solução:
 
1. Intervenções preliminares:

Limpeza mecanizada da área e remoção de materiais inservíveis;
Serviços de escavação e movimentação de terra para regularização e contenção das margens do canal existente (já em andamento, conforme
evidenciam as imagens com escavadeiras e rolos compactadores).

 
2. Preparação do solo e infraestrutura urbana:

Aterro e compactação do solo para estabilização do terreno e posterior execução de calçamento e acessos;
Implantação de sistema de drenagem pluvial, conforme observado nos tubos de concreto e declividade das margens do canal.

 
3. Requalificação da quadra esportiva:

Recuperação estrutural das quadras existentes, com reconstrução da mureta, troca de alambrados e pintura;
Recuperação do piso  com polimento e pintura;
Adequação dos postes de iluminação esportiva existentes com tecnologia LED.

 
4. Pavimentação e acessibilidade:

Execução de calçamento com lajotas intertravadas, integrando a circulação no entorno das quadras e margeando o canal, permitindo segurança e
acessibilidade;
Construção de passeios com piso tátil, guias rebaixadas, conforme NBR 9050.

 
5. Iluminação pública e segurança:

Substituição e ampliação do sistema de iluminação com postes metálicos e luminárias LED, garantindo eficiência energética e segurança no uso
noturno do espaço.

 
6. Urbanização complementar e paisagismo:

Retomada da arborização existente, com proteção das raízes expostas e definição de novos canteiros;
Sinalização urbana, bancos e outros mobiliários poderão ser previstos na fase de detalhamento do projeto.

 
A solução foi concebida de forma a considerar todo o ciclo de vida do objeto, conforme previsto no art. 6º, inciso XL da Lei nº 14.133/2021, desde a
implantação até o uso e manutenção da infraestrutura pública:
 

 
A proposta representa uma solução urbana integrada, com impacto social direto, promovendo acessibilidade, inclusão, prática esportiva, segurança e
bem-estar. O tratamento dado ao ciclo de vida do objeto contribui para que a infraestrutura tenha longevidade, baixo custo de manutenção e
adaptabilidade futura, garantindo retorno social e econômico à Administração Pública.
 
8 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO
- Inciso VIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
 
Nos termos do art. 40, inciso III, da Lei nº 14.133/2021, cabe à Administração avaliar, durante a fase preparatória da contratação, a viabilidade de
parcelamento do objeto, com o objetivo de ampliar a competitividade e possibilitar a participação de um maior número de fornecedores.
 
No presente caso, a Administração optou por não realizar o parcelamento da solução, justificando-se com base em critérios de natureza técnica,
operacional, econômica e de integridade contratual, conforme detalhado a seguir:
 
1. Natureza integrada do objeto

ETAPA DESCRIÇÃO

Implantação Execução da obra por empresa contratada, com base em projeto e cronograma definidos. Inclui demolições, terraplanagem,
drenagem, reforma de quadra, calçamento e iluminação.

Utilização Espaço público multifuncional, acessível e seguro, com uso esportivo, recreativo e de lazer comunitário, inclusive em horários
noturnos.

Manutenção Emprego de materiais de fácil conservação e duráveis (ex: LED, pavimento intertravado, alambrado galvanizado), permitindo
manutenções preventivas e corretivas de baixo custo.

Requalificação
futura

Elementos modulares como luminárias, piso intertravado e alambrado podem ser substituídos com facilidade, com mínima
interferência na rotina urbana e menor custo ambiental.

Sustentabilidade Calçamento permeável, iluminação de baixo consumo e preservação das áreas verdes existentes.
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O objeto trata de uma requalificação urbana integrada, cuja execução exige planejamento coordenado entre múltiplas frentes de serviço (engenharia
civil, infraestrutura, drenagem, iluminação e acessibilidade), em uma mesma área geográfica contínua e sob um único cronograma de obra.
 
O parcelamento acarretaria riscos de sobreposição de responsabilidades, conflitos operacionais e atraso na execução, dado que os serviços são
interdependentes e demandam compatibilização técnica no local.
 
2. Racionalidade técnica e padronização de soluções
A execução unificada permite que todas as soluções técnicas adotadas (materiais, métodos construtivos, nivelamento de solo, tipo de piso, padrão de
alambrado, sistema de iluminação, entre outros) sigam um mesmo padrão de qualidade e acabamento, resultando em melhor desempenho, estética
e durabilidade do conjunto.
 
Parcelar a execução poderia levar à adoção de soluções divergentes entre as quadras ou entre os trechos da urbanização, comprometendo a
unidade do projeto e dificultando a manutenção futura.
 
3. Eficiência na gestão contratual e fiscalização
Ao centralizar a execução em uma única contratação, a Administração:

Reduz o número de contratos a serem gerenciados;
Facilita a fiscalização da execução com base em um único cronograma físico-financeiro;
Evita sobreposição de medições, ordens de serviço e apontamentos técnicos entre contratos distintos;
Reduz os custos indiretos de supervisão e controle, otimizando os recursos da Secretaria Municipal de Obras e Habitação Popular.

 
4. Risco de incompatibilidade técnica e jurídica
Parcelar os serviços implicaria em múltiplas contratações com cronogramas distintos, fornecedores diferentes e responsabilidades divididas, o que
aumentaria significativamente o risco de:

Incompatibilidade entre soluções executadas por diferentes empresas;
Responsabilização cruzada em caso de falhas técnicas;
Judicialização por atrasos ou interferências entre contratos sobrepostos;
Necessidade de ajustes contratuais não previstos inicialmente, comprometendo a economicidade da contratação.

 
5. Avaliação de mercado e concorrência
O levantamento de mercado identificou a existência de diversas empresas especializadas em obras integradas de pequeno e médio porte, com
capacidade de executar todas as frentes de serviço de forma coordenada.
 
Assim, a não realização do parcelamento não representa obstáculo à ampla competitividade, pois há fornecedores aptos a atender ao objeto na
integralidade, conforme projetos e especificações técnicas.
 
Diante da interdependência técnica, da conveniência operacional, da necessidade de padronização da solução, dos riscos evitáveis com execução
unificada e da existência de mercado capacitado, conclui-se que:
 
Não é recomendável o parcelamento da contratação, devendo a obra ser executada de forma integral por empresa única, com responsabilidade
técnica plena sobre todos os elementos da solução.
 
9 - DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS
-Inciso IX do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
 
A continuação da revitalização do Complexo Esportivo e de Lazer 3 Marias busca promover a plena integração dos espaços internos, conectando as
três quadras de areia, a quadra poliesportiva, o lago e o platô por meio de passeios em pedrisco e concreto.
 
Os passeios em pedrisco funcionam como vias principais, garantindo circulação eficiente e segura entre as áreas esportivas e de lazer. Os passeios
de concreto completam a integração, ligando essas vias principais ao lago, à quadra poliesportiva e ao platô, assegurando continuidade e
funcionalidade do complexo.
 
As calçadas externas serão refeitas com lajotas de concreto 40x40 cm, mantendo uniformidade estética e funcional com as áreas já revitalizadas. A
reforma total das quadras existentes permitirá a prática esportiva com segurança e conforto.
 
O lago será totalmente reformado, incluindo jardinagem e instalação de duas estatuas nas ilhas, valorizando o ambiente e criando pontos de
interesse visual e cultural. A construção do platô de concreto (14 m x 10 m) oferecerá um espaço adicional para atividades recreativas, esportivas e
eventos comunitários.
 
A obra garante acessibilidade universal, segurança dos usuários, durabilidade dos materiais e facilidade de manutenção futura. Espera-se que o
complexo revitalizado amplie a utilização por toda a comunidade, fortalecendo o lazer, a prática esportiva, a convivência social e a integração cultural.
 
Além disso, a intervenção proporciona valorização estética e funcional do espaço público , mantendo padrões construtivos e paisagísticos
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coerentes com a obra anterior. O resultado final será um complexo moderno, acessível, seguro e atrativo, pronto para atender às demandas de lazer,
esporte e convivência da população.
 

 
A solução a ser contratada proporcionará melhoria imediata e mensurável nas condições urbanas, esportivas e sociais da região das Três Marias,
garantindo resultados concretos e visíveis para a população, de forma alinhada às políticas públicas de desenvolvimento urbano sustentável, inclusão
social, acessibilidade e segurança.
 
10 - PROVIDÊNCIAS PRÉVIAS AO CONTRATO
- Inciso X do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21 
 
Para garantir que a contratação da obra de requalificação da quadra esportiva e do espaço urbano associado seja realizada de forma eficiente, legal,
segura e planejada, a Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Habitação Popular, adotou — ou está em fase de adoção — das
seguintes providências prévias à celebração do contrato, conforme exige a Lei nº 14.133/2021:
 
1. Elaboração e validação do Estudo Técnico Preliminar (ETP)

Foi elaborado o presente ETP, que define o problema a ser resolvido, descreve a solução integrada, considera o ciclo de vida do objeto, analisa
alternativas de atendimento da demanda, apresenta levantamento de mercado, justifica o não parcelamento e detalha os requisitos da
contratação.
O ETP foi validado tecnicamente pela equipe da Secretaria Municipal de Obras e Habitação Popular.

 
2. Elaboração de Projeto Básico

Planta de situação e localização;
Memoriais descritivos e de cálculo;
Especificações técnicas dos serviços e materiais;
Cronograma físico-financeiro;
O projeto está acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) do profissional responsável.

 
3. Estimativa de preços

A estimativa de preços foi elaborada com base em múltiplas fontes, conforme art. 23 da Lei nº 14.133/2021:
▪ ️ Tabelas atualizadas do SINAPI (IBGE) e CDHU;
▪ ️ Referência do DER/SP e contratações similares;
▪ ️ Pesquisas diretas com empresas do setor (mínimo de três cotações formais);
▪ ️ Histórico de contratações públicas em municípios vizinhos.

 
4. Verificação de disponibilidade orçamentária

Está em trâmite a emissão de reserva orçamentária, com base na dotação prevista no orçamento municipal vigente (LOA), de acordo com o Plano
Plurianual (PPA) e a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO).
A contratação respeitará os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

 
5. Verificação de exigências legais e ambientais

Como a obra envolve área com córrego canalizado e intervenção urbana em zona consolidada, está em análise a necessidade de manifestação
da Secretaria de Meio Ambiente, especialmente quanto à contenção das margens e possível interferência em APP urbana.
As licenças e autorizações eventualmente exigidas serão providenciadas antes da assinatura do contrato.

 

ÁREA DE IMPACTO RESULTADO PRETENDIDO
Infraestrutura
esportiva

Requalificação completa de uma quadra pública, com piso adequado, alambrado novo, pintura e iluminação esportiva,
garantindo funcionalidade e segurança para práticas esportivas.

Urbanização e
mobilidade

Implantação de calçamento e passeio público acessível, com rampas, piso tátil, promovendo inclusão e fluidez para
pedestres e ciclistas.

Segurança pública e
iluminação

Substituição e reforço do sistema de iluminação com luminárias LED, aumentando a visibilidade noturna, coibindo
vandalismo e incentivando o uso noturno do espaço.

Meio ambiente e
drenagem

Contenção e estabilização das margens do canal com soluções técnicas adequadas (gabião, concreto ciclópico ou
vegetação), promovendo segurança e sustentabilidade ambiental.

Paisagismo e
convivência urbana

Criação de um ambiente mais agradável, arborizado e esteticamente valorizado, com espaços de permanência,
socialização e convívio comunitário.

Acessibilidade e
inclusão

Atendimento aos critérios da NBR 9050, promovendo acesso universal às quadras e ao entorno, inclusive por pessoas com
deficiência ou mobilidade reduzida.

Valorização urbana Revalorização do território do Complexo Lavapés, incentivo à ocupação positiva dos espaços públicos e fortalecimento da
identidade comunitária local.
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6. Definição da modalidade e do tipo de licitação

A contratação será realizada por Concorrência, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, com critério de julgamento do tipo menor
preço (art. 33, inciso II).
A licitação exigirá:
▪ ️ Garantia contratual (5% conforme art. 96 da Lei 14.133/2021);
▪ ️ Vedação à subcontratação total ou parcial do objeto;
▪ ️ Participação restrita a empresas com comprovada qualificação técnica em obras de engenharia urbana e esportiva.

 
7. Designação da equipe de planejamento

A Administração designou formalmente a equipe de planejamento da contratação, composta por engenheiro civil, analista técnico e servidor
administrativo, conforme determina o art. 7º da IN SEGES/MGI nº 1/2019 e art. 40 da Lei nº 14.133/2021.

 
As providências prévias adotadas visam garantir o adequado planejamento, a legalidade, a segurança técnica e a viabilidade orçamentária da
contratação, de forma a assegurar o cumprimento dos princípios da nova Lei de Licitações e Contratos, especialmente os da eficiência, planejamento,
sustentabilidade e resultado.
 
11 - CONTRATAÇÕES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES
- Inciso XI do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
 
A contratação da obra de revitalização da região 3 marias parte 2 insere-se em um contexto de ações integradas de revitalização urbana e melhoria
da infraestrutura esportiva e comunitária, sendo, portanto, parte de um conjunto articulado de intervenções públicas.
 
Embora o objeto desta contratação seja executável de forma autônoma e funcional, existem ações correlatas, complementares ou interdependentes
já realizadas, em andamento ou previstas, que devem ser consideradas para fins de planejamento, cronograma, compatibilização técnica e
continuidade das políticas públicas envolvidas.
 

 
Contratações futuras previstas ou recomendadas
 

 
Compatibilização e articulação entre os contratos
A contratação ora em estudo não depende de outros contratos para sua execução imediata, sendo autossuficiente em termos técnicos, operacionais
e orçamentários. No entanto, sua plena efetividade social e urbana será potencializada pela articulação com outras ações complementares, já
consideradas pelo Município em sua política de urbanismo e inclusão social.
 
A Secretaria Municipal de Obras e Habitação Popular, como responsável pela coordenação da presente contratação, manterá diálogo com demais
setores municipais (Meio Ambiente, Esportes, Cultura e Planejamento Urbano) para garantir a integração entre contratos e evitar sobreposição de
escopos, retrabalhos ou incompatibilidades técnicas.
 
A presente contratação está inserida em um conjunto mais amplo de ações de revitalização urbana na região das Três Marias, mas é técnica e
juridicamente viável como contrato autônomo, não dependendo de contratação simultânea de outros objetos. Todavia, recomenda-se compatibilizar o
cronograma de execução com as ações já iniciadas ou planejadas para garantir sinergia, evitar interferências e ampliar o impacto positivo do
investimento público.
 
12 – IMPACTOS AMBIENTAIS
-Inciso XII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
 
A obra de revitalização e urbanização do entorno no Complexo Lava-Pés está situada em uma área urbana consolidada, já parcialmente urbanizada,
com presença de vegetação arbórea esparsa, canal de drenagem natural e solo exposto em diversos pontos. Embora o impacto ambiental direto da
intervenção seja considerado de baixo potencial, o projeto contempla ações preventivas e mitigadoras para garantir a sustentabilidade da execução e
a preservação das condições ambientais locais.
 

OBJETO RELAÇÃO COM ESTA CONTRATAÇÃO SITUAÇÃO
Abertura e pavimentação de via pública
no entorno

Acesso viário direto à área da quadra e lago, integrando o novo passeio público e o
sistema de calçamento

Parcialmente
concluída

OBJETO RELAÇÃO COM A OBRA PRINCIPAL JUSTIFICATIVA TÉCNICA
Instalação de mobiliário urbano (bancos, lixeiras,
placas informativas)

Complementar ao uso público das quadras
e áreas de convivência

Pode ser contratada separadamente após a
conclusão da obra principal

Execução de paisagismo e arborização planejada Integrará a estética e conforto do espaço
público requalificado

Recomendável como etapa posterior à
pavimentação e iluminação

Programa de esportes e recreação com
equipamentos móveis ou comunitários

Utilização plena e sustentável das quadras
após entrega da obra

Pode ser articulado com Secretaria de
Esportes e Cultura
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A Administração Municipal, por meio da Secretaria de Obras e Habitação Popular, estabelecerá cláusulas contratuais e orientações à empresa
contratada para garantir o controle e a mitigação de impactos, conforme abaixo:
 
a) Durante a execução da obra

Implantação de canteiro de obras com cercamento e sinalização adequados;
Umidificação periódica das áreas de terra exposta para controle de poeira;
Planejamento da obra em fases organizadas para evitar interferência direta no curso do canal;
Destinação correta dos resíduos de construção civil para local licenciado, com comprovação documental da transportadora e do destino final;
Proteção das árvores não suprimidas com cercas de isolamento, respeitando o raio crítico das raízes;
Controle do ruído durante horários estabelecidos por normas municipais e ambientais;
Fiscalização contínua pela equipe técnica da Prefeitura.

 
b) Após a execução

Recomposição paisagística com plantio de árvores nativas e gramado nas margens estabilizadas, respeitando a vegetação existente;
Retirada de resíduos e reabilitação da área de canteiro para uso comunitário;
Avaliação técnica final da contenção do canal e do sistema de drenagem para evitar erosão futura;
Possibilidade de instalação de lixeiras públicas e campanhas de educação ambiental para preservação do espaço.

 
A execução da obra prevista pode gerar impactos ambientais pontuais e temporários, todos passíveis de controle e mitigação com planejamento
técnico e medidas preventivas simples. A adoção de práticas sustentáveis e a atenção às diretrizes da legislação ambiental local garantirão a
compatibilidade da intervenção com a preservação dos recursos naturais, da paisagem urbana e do bem-estar da população.

 13 – VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO
-Inciso XIII do § 1° do art. 18 da Lei 14.133/21
 
Essa equipe de planejamento declara viável esta contratação com base no Estudo Técnico Preliminar consoante o art. 18, §1°, XIII da Lei n.
14.133/2021.
 
GESTORA:
FERNANDA SIMPLICIO RAMPAZIO
ARQUITETA E URBANISTA
ASSESSOR SUPERIOR, MATRICULA 01198
 
SUBSTITUTO:
IGOR PEREIRA CERRUTI
ENGENHEIRO CIVIL
ASSESSOR SUPERIOR, MATRIICULA 01076
 
SECRETARIO DE OBRAS E HABITAÇÃO POPULAR:
PAULO ROBERTO TRISTÃO
ENHENHEIRO CIVIL
 
 
 
ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
 
 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. _____/_____
 

CATEGORIA DESCRIÇÃO DOS IMPACTOS POTENCIAIS

Solo Compactação excessiva, remoção superficial da cobertura vegetal e risco de erosão se não houver drenagem
adequada

Recursos hídricos Alterações temporárias no escoamento superficial e nas margens do canal durante movimentação de terra e
contenção

Vegetação Supressão de exemplares arbóreos isolados em áreas de calçamento e passeio, quando estritamente necessário
Resíduos sólidos Geração de entulho, restos de obra e materiais inservíveis (piso antigo, tubos quebrados, embalagens etc.)
Poluição sonora e
atmosférica Ruído e emissão de poeira decorrentes da operação de máquinas e do transporte de materiais durante a execução

Paisagem urbana Modificações visuais no entorno imediato com impacto positivo ao final, mas temporário durante a obra
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OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO
DAS TRÊS MARIAS (PARTE 02) NO COMPLEXO LAVAPÉS, DO MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM/SP, COM RECURSOS PROVENIENTES DO
FINISA X
 

 

Razão Social do Licitante:
CNPJ/CPF:
Endereço Completo:
Email:
Telefone:
Representante Legal que assinará o contrato:
Telefone:
Email:
CPF:
Cargo:

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. *QUANT.
ARREND.

VALOR UNIT.
TOTAL

S/ BDI C/ BDI
PROJETO REVITALIZAÇÃO DAS TRÊS MARIAS (COMPLEXO LAVAPÉS) -  PARTE 02

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
PARA OBRA M2 6,00 6,00    

1.2 CDHU 01.27.031

PROJETO E
IMPLEMENTAÇÃO DE
CONTROLE AMBIENTAL DE
OBRA

UN 1,00 1,00    

1.3 CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER
TIPO DEPÓSITO - ÁREA
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 6,00 6,00    

1.4 CDHU 02.01.180

BANHEIRO QUÍMICO
MODELO STANDARD, COM
MANUTENÇÃO CONFORME
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,00 6,00    

1.5 CDHU 34.13.021

CORTE, RECORTE E
REMOÇÃO DE ÁRVORE
INCLUSIVE AS RAÍZES -
DIÂMETRO
(DAP)>15CM<30CM

UN 4,00 4,00    

1.6 CDHU 34.13.031

CORTE, RECORTE E
REMOÇÃO DE ÁRVORE
INCLUSIVE AS RAÍZES -
DIÂMETRO
(DAP)>30CM<45CM

UN 4,00 4,00    

1.7 SINAPI 98528

REMOÇÃO DE RAÍZES
REMANESCENTES DE
TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 3,00 3,00    

1.8 SINAPI 98534

PODA EM ALTURA DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO
DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 10,00 10,00    

1.9 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 21,00 21,00    

2. CALÇADA  

2.1 CDHU 11.20.050
CORTE COM SERRA DE
DISCO DIAMANTADO PARA
PISOS

M 340,58 341,00    

2.2 CDHU 04.40.030
RETIRADA MANUAL DE
GUIA, INCLUSIVE LIMPEZA
E EMPILHAMENTO

M 340,58 341,00    

2.3 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 40,87 41,00    
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2.4 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 53,13 53,00    

2.5 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 53,13 53,00    

2.6 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 162,62 163,00    

2.7 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 935,12 935,00    

2.8 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 935,12 935,00    

2.9 SINAPI 105004

RAMPA DE
ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALÇADA NOVA
COM LARGURA MENOR À
3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTÁTIL.
AF_03/2024

M2 6,00 6,00    

2.10 CDHU 54.06.020
GUIA PRÉ-MOLDADA
CURVA TIPO PMSP 100 -
FCK 25 MPA

M 15,35 15,00    

2.11 CDHU 54.06.040
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA
TIPO PMSP 100 - FCK 25
MPA

M 325,23 325,00    

2.12 CDHU 54.06.110

BASE EM CONCRETO COM
FCK DE 25 MPA, PARA
GUIAS, SARJETAS OU
SARJETÕES

M3 10,22 10,00    

2.13 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 606,77 607,00    

2.14 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 684,28 684,00    

2.15 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

M2 684,28 684,00    

2.16 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL
ORGÂNICA COMUM M3 10,64 11,00    

2.17 CDHU 34.02.100
PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS
(JARDINS E CANTEIROS)

M2 42,55 43,00    

2.18 CDHU 34.02.110
FORRAÇÃO COM
CLOROFITO, MÍNIMO DE 20
MUDAS / M² - H= 0,15 M

M2 42,55 43,00    
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2.19 FDE 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 42,55 43,00    

2.20 FDE 16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA M2 42,55 43,00    

2.21 FDE 16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO M2 42,55 43,00    
3. PASSEIO INTERNO  

3.1 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 11,88 12,00    

3.2 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 15,44 15,00    

3.3 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 15,44 15,00    

3.4 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 862,00 862,00    

3.5 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 342,00 342,00    

3.6 CDHU 08.10.109

GABIÃO TIPO CAIXA EM
TELA METÁLICA, ALTURA
DE 1 M, COM
REVESTIMENTO LIGA
ZINCO/ALUMÍNIO, MALHA
HEXAGONAL 8/10 CM, FIO
DIÂMETRO 2,7 MM,
INDEPENDENTE DO
FORMATO OU UTILIZAÇÃO

M3 30,00 30,00    

3.7 CDHU 07.01.010

ESCAVAÇÃO E CARGA
MECANIZADA PARA
EXPLORAÇÃO DE SOLO
EM JAZIDA

M3 20,00 20,00    

3.8 CDHU 05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE
1ª E 2ª CATEGORIA POR
CAMINHÃO PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 5° KM ATÉ O 10° KM

M3 20,00 20,00    

3.9 CDHU 07.12.030

COMPACTAÇÃO DE
ATERRO MECANIZADO A
100% PN, SEM
FORNECIMENTO DE SOLO
EM CAMPO ABERTO

M3 20,00 20,00    

3.10 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO
POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA
EM CAMPO ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 156,00 156,00    

3.11 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 862,00 862,00    

3.12 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 588,00 588,00    
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3.13 COMPOSIÇÃO 2
LASTRO DE PEDRISCO,
APLICADO EM PISOS OU
SOBRE SOLO

M3 26,00 26,00    

3.14 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 144,00 144,00    

3.15 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 5,94 6,00    

3.16 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 198,00 198,00    

3.17 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 198,00 198,00    

3.18 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL,
RETANGULAR, COM
REJUNTE EM AREIA

M2 144,00 144,00    

3.19 CDHU 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL
(SEÇÃO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 44,00 44,00    

3.20 CDHU 35.04.120
BANCO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO,
COMPRIMENTO 150 CM

UN 6,00 6,00    

3.21 SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA
METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA DE
AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE
SOLO. AF_11/2021

UN 3,00 3,00    

4. REFORMA DO LAGO  

4.1 CDHU 04.09.140

RETIRADA DE POSTE OU
SISTEMA DE
SUSTENTAÇÃO PARA
ALAMBRADO OU
FECHAMENTO

UN 57,00 57,00    

4.2 CDHU 04.09.160
RETIRADA DE
ENTELAMENTO METÁLICO
EM GERAL

M2 125,00 125,00    

4.3 CDHU 03.02.040

DEMOLIÇÃO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3 3,75 4,00    

4.4 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 11,25 11,00    
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4.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 19,50 20,00    

4.6 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 19,50 20,00    

4.7 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 590,50 590,00    

4.8 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 270,18 270,00    

4.9 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 300,18 300,00    

4.10 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 408,90 409,00    

4.11 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 8,40 8,00    

4.12 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 280,00 280,00    

4.13 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 280,00 280,00    

4.14 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL,
RETANGULAR, COM
REJUNTE EM AREIA

M2 20,18 20,00    

4.15 Orçamento 1 ESTATUA 01 - A MENINA E
O VIOLINO UN 1,00 1,00    

4.16 Orçamento 2 ESTATUA 02 - O HOMEM E
O SAXOFONE UN 1,00 1,00    

4.17 COMPOSIÇÃO 8
ENROCAMENTO COM
PEDRA ORNAMENTAL
ARRUMADA

M3 12,08 12,00    

4.18 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL
ORGÂNICA COMUM M3 23,90 24,00    

4.19 CDHU 34.02.090

FORRAÇÃO COM HERA
INGLESA, MÍNIMO 18
MUDAS / M² - H= 0,15 M
(TREPADEIRA)

M2 4,00 4,00    

4.20 CDHU 34.02.110
FORRAÇÃO COM
CLOROFITO, MÍNIMO DE 20
MUDAS / M² - H= 0,15 M

M2 57,00 57,00    

4.21 CDHU 34.02.080
PLANTIO DE GRAMA SÃO
CARLOS EM PLACAS
(JARDINS E CANTEIROS)

M2 198,00 198,00    

4.22 FDE 16.03.010 FORRACAO - MARANTA M2 110,00 110,00    
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4.23 FDE 16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-
ROXO M2 15,00 15,00    

4.24 FDE 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 50,00 50,00    
4.25 FDE 16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO UN 80,00 80,00    

4.26 FDE 16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-
CHINESA H=0,50 A 0,70M UN 20,00 20,00    

4.27 CDHU 34.04.130 ÁRVORE ORNAMENTAL
TIPO IPÊ ROSA - H= 2,00 M UN 1,00 1,00    

PERGOLADO

4.28 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 12,00 12,00    

4.29 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,40 1,00    

4.30 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 3,24 3,00    

4.31 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,04 1,00    

4.32 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,36 1,00    

4.33 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 32,40 32,00    

4.34 SINAPI 105050

PILAR DE MADEIRA
ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 21 A 29 CM,
APOIO ARTICULADO,
COMPRIMENTO DE 3 M.
AF_03/2024

M 13,20 13,00    

4.35 SINAPI 105099

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM.
AF_03/2024

M 30,80 31,00    

4.36 SINAPI 105100

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 16 A 20 CM.
AF_03/2024

M 8,60 9,00    

4.37 CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA
MADEIRA M2 52,60 53,00    

4.38 CDHU 98.02.210
BANCO DE MADEIRA COM
ENCOSTO E PÉS EM
FERRO FUNDIDO PINTADO

UN 2,00 2,00    

4.39 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 10,00 10,00    

4.40 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 6,00 6,00    

4.41 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

M2 6,00 6,00    

DECK

4.42 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 9,00 9,00    
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4.43 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,90 1,00    

4.44 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 7,29 7,00    

4.45 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,09 1,00    

4.46 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,81 1,00    

4.47 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 72,90 73,00    

4.48 CDHU 105091

VIGA DE MADEIRA
SERRADA, MAÇARANDUBA
OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO, APARELHADA,
SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X
23 CM. AF_03/2024

M 15,00 15,00    

4.49 SINAPI 105090

PISO DE MADEIRA
APARELHADA, SOBRE
VIGOTAS DE MADEIRA
SEÇÃO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

M2 25,00 25,00    

4.50 CDHU 22.01.210
TESTEIRA EM TÁBUA
APARELHADA, LARGURA
ATÉ 20CM

M 5,00 5,00    

4.51 CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA
MADEIRA M2 75,00 75,00    

4.52 CDHU 17.40.150 RESINA ACRÍLICA M2 75,00 75,00    

4.53 CDHU 46.04.070

TUBO DE PVC RÍGIDO
DEFOFO, DN= 200MM (DE=
222MM), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 1,60 2,00    

BEBEDOURO

4.54 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 1,00 1,00    

4.55 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,02 1,00    

4.56 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 0,40 1,00    

4.57 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS,
SOBRE MASSA

M² 0,24 1,00    

4.58 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 0,56 1,00    

4.59 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 1,68 2,00    
4.60 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 1,68 2,00    

4.61 CDHU 18.11.022

REVESTIMENTO EM PLACA
CERÂMICA ESMALTADA
DE 10X10 CM, ASSENTADO
E REJUNTADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 1,68 2,00    

4.62 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UNID 1,00 1,00    

4.63 CDHU 47.01.020
REGISTRO DE GAVETA EM
LATÃO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 3/4´

UN 1,00 1,00    
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4.64 CDHU 44.03.510
TORNEIRA DE PAREDE
ANTIVANDALISMO, DN= 3/4
´

UN 1,00 1,00    

4.65 CDHU 46.01.020

TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 2,00 2,00    

5. REFORMA DA QUADRA  

5.1 CDHU 04.09.140

RETIRADA DE POSTE OU
SISTEMA DE
SUSTENTAÇÃO PARA
ALAMBRADO OU
FECHAMENTO

UN 26,00 26,00    

5.2 CDHU 04.09.160
RETIRADA DE
ENTELAMENTO METÁLICO
EM GERAL

M2 138,00 138,00    

5.3 CDHU 03.02.040

DEMOLIÇÃO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3 12,69 13,00    

5.4 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 6,82 7,00    

5.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 25,36 25,00    

5.6 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 25,36 25,00    

5.7 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM – COMPLETA

M 96,00 96,00    

5.8 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 3,17 3,00    

5.9 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,58 1,00    

5.10 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 96,00 96,00    

5.11 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS,
SOBRE MASSA

M² 57,60 58,00    

5.12 CDHU 14.11.221
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
14 CM - CLASSE B

M2 94,00 94,00    

5.13 CDHU 11.03.090
CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA –
PILARES

M3 0,58 1,00    

5.14 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) –
PILARES

KG 0,52 1,00    

5.15 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE
ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 94,00 94,00    

5.16 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 188,00 188,00    
5.17 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 188,00 188,00    
5.18 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 188,00 188,00    
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5.19 CDHU 33.10.050
TINTA ACRÍLICA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 188,00 188,00    

5.20 CDHU 34.05.270

ALAMBRADO EM TELA DE
AÇO GALVANIZADO DE 2´,
MONTANTES METÁLICOS
RETOS

M2 224,40 224,00    

5.21 CDHU 33.11.050

ESMALTE À BASE ÁGUA
EM SUPERFÍCIE
METÁLICA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 83,00 83,00    

5.22 CDHU 17.40.020

REPAROS EM PISOS DE
ALTA RESISTÊNCIA
FUNDIDOS NO LOCAL -
ESTUCAMENTO E
POLIMENTO

M2 540,00 540,00    

5.23 CDHU 33.10.070
BORRACHA CLORADA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 540,00 540,00    

5.24 CDHU 33.09.020
BORRACHA CLORADA
PARA FAIXAS
DEMARCATÓRIAS

M 142,00 142,00    

5.25 CDHU 35.01.150
TRAVE OFICIAL
COMPLETA COM REDE
PARA FUTEBOL DE SALÃO

CJ 1,00 1,00    

5.26 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 112,60 113,00    

5.27 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 5,16 5,00    

5.28 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 172,10 172,00    

5.29 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 172,10 172,00    

5.31 CDHU 34.20.384

BICICLETÁRIO MODELO U
INVERTIDO EM TUBO
CIRCULAR DE AÇO Ø 2",
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA,
PARA FIXAÇÃO
CHUMBADO/PARAFUSADO

UN 5,00 5,00    

6. ARQUIBANCADA  

6.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 512,90 513,00    

6.2 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 512,90 513,00    

6.3 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO
POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA
EM CAMPO ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 512,90 513,00    

6.4 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM – COMPLETA

M 215,00 215,00    
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6.5 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 19,78 20,00    

6.6 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 2,58 3,00    

6.7 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 430,10 430,00    

6.8 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS,
SOBRE MASSA

M² 258,06 258,00    

6.9 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 100,42 100,00    

6.10 CDHU 11.03.090
CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA –
PILARES

M3 2,15 2,00    

6.11 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) –
PILARES

KG 193,50 193,00    

6.12 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE
ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 430,10 430,00    

6.13 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 512,90 512,00    

6.14 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 15,39 15,00    

6.15 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 512,90 513,00    

6.16 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 512,90 513,00    

6.17 CDHU 11.20.050

CORTE DE JUNTA DE
DILATAÇÃO, COM SERRA
DE DISCO DIAMANTADO
PARA PISOS

 256,45 256,00    

6.18 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 224,05 224,00    
6.19 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 224,05 224,00    
6.20 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 224,05 224,00    

6.21 CDHU 33.10.070
BORRACHA CLORADA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 736,95 737,00    

6.22 CDHU 24.03.310
CORRIMÃO TUBULAR EM
AÇO GALVANIZADO,
DIÂMETRO 1 1/2´

M 10,50 10,00    

6.23 CDHU 33.11.050

ESMALTE À BASE ÁGUA
EM SUPERFÍCIE
METÁLICA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 10,50 10,00    

BEBEDOURO (com 2 torneiras)

6.24 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 2,00 2,00    
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6.25 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,04 1,00    

6.26 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 0,80 1,00    

6.27 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS,
SOBRE MASSA

M² 0,48 1,00    

6.28 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 1,12 1,00    

6.29 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 2,80 3,00    
6.30 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 2,80 3,00    

6.31 CDHU 18.11.022

REVESTIMENTO EM PLACA
CERÂMICA ESMALTADA
DE 10X10 CM, ASSENTADO
E REJUNTADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 2,80 3,00    

6.32 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UNID 1,00 1,00    

6.33 CDHU 47.01.020
REGISTRO DE GAVETA EM
LATÃO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 3/4´

UN 1,00 1,00    

6.34 CDHU 44.03.510
TORNEIRA DE PAREDE
ANTIVANDALISMO, DN= 3/4
´

UN 2,00 2,00    

6.35 CDHU 46.01.020

TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 52,00 52,00    

6.36 CDHU 45.01.020

ENTRADA COMPLETA DE
ÁGUA COM ABRIGO E
REGISTRO DE GAVETA,
DN= 3/4´

UN 1,00 1,00    

6.37 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,02 1,00    

7. QUIOSQUES - 02 UNIDADES  

7.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 36,60 37,00    

7.2 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO
POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA
EM CAMPO ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 18,30 18,00    

7.3 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 36,60 37,00    

7.4 CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 25
CM - COMPLETA

M 4,00 4,00    

7.5 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,20 1,00    
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7.6 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 1,62 2,00    

7.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,02 1,00    

7.8 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,18 1,00    

7.9 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 16,20 16,00    

7.10 SINAPI 105058

PILAR DE MADEIRA
ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM,
APOIO ARTICULADO,
COMPRIMENTO DE 6 M.
AF_03/2024

M 11,70 12,00    

7.11 SINAPI 105099

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM.
AF_03/2024

M 36,00 36,00    

7.12 SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2
ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA
OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 51,20 51,00    

7.13 CDHU 16.02.030 TELHA DE BARRO TIPO
ROMANA M2 51,20 51,00    

7.14 CDHU 16.02.270 ESPIGÃO DE BARRO
EMBOÇADO M 36,00 36,00    

7.15 CDHU 16.02.120
EMBOÇAMENTO DE
BEIRAL EM TELHAS DE
BARRO

M 36,00 36,00    

7.16 CDHU 22.01.210
TESTEIRA EM TÁBUA
APARELHADA, LARGURA
ATÉ 20CM

M 36,00 36,00    

7.17 CDHU 15.20.020

FORNECIMENTO DE
PEÇAS DIVERSAS PARA
ESTRUTURA EM MADEIRA
(MESA)

M3 0,24 1,00    

7.18 SINAPI 105058

PILAR DE MADEIRA
ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM,
APOIO ARTICULADO
(BANCOS)

M 9,60 10,00    

7.19 CDHU 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE
DE MADEIRA M2 108,00 108,00    

7.20 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 32,00 32,00    

7.21 CDHU 54.04.350

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 8 CM,
TIPOS: RAQUETE,
RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

M2 36,60 36,60    

8. ILUMINAÇÃO  

8.1 CDHU 01.17.121
PROJETO EXECUTIVO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM FORMATO A0

UN 1,00 1,00    

Posteamento (Implantar 46 postes e 01 padrão)
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8.2 SINAPI 101506

ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA, AÉREA,
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO  DE 16
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

UNID 1,00 1,00    

8.3 SINAPI-I 41195
POSTE DE CONCRETO
DUPLO T , 90 KG, H = 7,50
M

UNID 1,00 1,00    

8.4 COMPOSIÇÃO 5

POSTE TELECÔNICO EM
AÇO SAE 1010/1020,
ALTURA=4,0M, PARA DUAS
LUMINÁRIAS, DE USO EM
PRAÇAS - CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
MUNICIPAL DE POSTES
PARA PRAÇAS, PARQUES
E JARDINS PÚBLICOS

UNID 42,00 42,00    

8.5 SINAPI 100619
POSTE DECORATIVO
PARA JARDIM EM AÇO
TUBULAR, H = *2,5* M

UN 1,00 1,00    

8.6 CDHU 41.10.060

BRAÇO EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO DE
1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO
DE UMA LUMINÁRIA

UN 1,00 1,00    

8.7 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK
= 20 MPA M3 4,41 4,00    

8.8 CDHU 39.04.050
CABO DE COBRE NU,
TÊMPERA MOLE, CLASSE
2, DE 16 MM²

M 44,00 44,00    

8.9 COMPOSIÇÃO 3

ATERRAMENTO COM
HASTE DE 5/8" X 2,4 M
COM MASSA DE
CALAFETAR

UNID 44,00 44,00    

8.10 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL
CABO/HASTE DE 5/8´ UNID 44,00 44,00    

8.11 CDHU 42.05.570
TERMINAL ESTANHADO
COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM²

UNID 44,00 44,00    

8.12 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
ELÉTRICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UNID 50,00 50,00    

Instalação de Cabos subterrâneos (instalar cabo de alumínio para HEPR para subterrâneo)

8.13 CDHU 38.13.016

ELETRODUTO
CORRUGADO EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 40 MM,
COM ACESSÓRIOS

M 1.200,00 1.200,00    

8.14 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M3 180,00 180,00    

8.15 COMPOSIÇÃO 4

CABO DE ALUMÍNIO
ISOLADO SINGELO,
CLASSE 2, ISOLAÇÃO
XLPE E COBERTURA EM
PVC RESISTENTE A
CHAMA, PARA UTILIZAÇÃO
EM LINHAS
SUBTERRÂNEAS, 16MM2

M 3.960,00 3.960,00    

8.16 CDHU 39.21.231

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV -
ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 30,00 30,00    

8.17 CDHU 07.11.020

REATERRO COMPACTADO
MECANIZADO DE VALA OU
CAVA COM
COMPACTADOR

M3 120,00 120,00    

8.18 CDHU 08.05.100 DRENO COM PEDRA
BRITADA M3 30,00 30,00    
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8.19 CDHU 08.05.110 DRENO COM AREIA
GROSSA M3 30,00 30,00    

Instalação de Luminárias (Instalar 59 luminárias e caixa de comando)

8.20 CDHU 41.11.721

LUMINÁRIA TECNOLOGIA
LED 50W, 4.000K, PARA
PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS - CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
MUNICIPAL DE
LUMINÁRIAS PARA PARA
USO EM PRACAS,
PARQUES E JARDINS

UNID 84,00 84,00    

8.21 CDHU 41.31.101

PROJETOR LED
RETANGULAR, POTÊNCIA
DE 30 W, FLUXO
LUMINOSO DE 2250 A 2400
LM, TEMPERATURA COR
6.500 K, BIVOLT

UNID 1,00 1,00    

8.22 COMPOSIÇÃO 6 CONECTOR ISOLADO TIPO
TORÇÃO 0,8/4,0MM² UNID 255,00 255,00    

8.23 CDHU 39.24.152

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 500 V -
ISOLAÇÃO PP 70°C

M 510,00 510,00    

8.24 COMPOSIÇÃO 7

CONECTOR DERIVAÇÃO
(PARALELO) DE LIGA DE
ALUMÍNIO, COM 1
PARAFUSO, PARA
CONEXÃO BIMETÁLICA,
DIÂM. TR 6,05MM -
10,50MM DR 4,50MM-
10,50MM².

UNID 44,00 44,00    

8.25 CDHU 37.02.100
QUADRO TELEBRÁS DE
SOBREPOR DE 600 X 600 X
120 MM

UNID 2,00 2,00    

8.26 CDHU 39.03.170
CABO DE COBRE DE 2,5
MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV
- ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

M 60,00 60,00    

8.27 CDHU 39.10.050
TERMINAL DE
COMPRESSÃO PARA CABO
DE 2,5 MM²

UNID 50,00 50,00    

8.28 CDHU 39.10.080
TERMINAL DE
PRESSÃO/COMPRESSÃO
PARA CABO DE 16 MM²

UNID 30,00 30,00    

8.29 CDHU 37.20.080 BARRA DE NEUTRO E/OU
TERRA UNID 4,00 4,00    

8.30 CDHU 37.13.880

MINI-DISJUNTOR
TERMOMAGNÉTICO,
TRIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32
A

UNID 2,00 2,00    

8.31 CDHU 37.13.840

MINI-DISJUNTOR
TERMOMAGNÉTICO,
BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32
A

UNID 6,00 6,00    

8.32 CDHU 37.24.044

DISPOSITIVO DE
PROTEÇÃO CONTRA
SURTO, 4 POLOS,
SUPORTABILIDADE <= 2,5
KV, 3F+N, UN ATÉ
240/415V, CURVA DE
ENSAIO 8/20µS,
IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UNID 2,00 2,00    

8.33 CDHU 37.17.060
DISPOSITIVO
DIFERENCIAL RESIDUAL
DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

UNID 6,00 6,00    

8.34 CDHU 40.10.020 CONTATOR DE POTÊNCIA
9 A - 2NA+2NF UNID 2,00 2,00    

8.35 CDHU 40.10.040 CONTATOR DE POTÊNCIA
12 A - 2NA+2NF UNID 2,00 2,00    

8.36 CDHU 40.11.010

RELÉ FOTOELÉTRICO
50/60 HZ, 110/220 V, 1200
VA, COMPLETO (NF
BIVOLT)

UNID 2,00 2,00    
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DECLARAMOS que os preços incluem todos os custos diretos e indiretos, encargos tributários, transportes, encargos trabalhistas, dentre outros.
 
Finalmente, declaramos que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as
condições estabelecidas no Edital da licitação e seus Anexos.
 
Para efetivação de pagamentos devidos em decorrência deste certame licitatório, informar Banco: (preferencialmente oficial), Agência: n.º _____ e
Conta Corrente: n.º____
 
Indicar nome completo, RG, CPF/MF e endereço de pessoa que assinará eventual avença decorrente desse certame:
 

Assina pela empresa: _____________________ RG _____________, CPF/MF ___________ Endereço ________________

 
Esta proposta tem validade de 60 (sessenta) dias, contadas a partir da presente data.
 
Prazo de Entrega: Conforme Edital
 
Condições de Pagamento: Conforme Edital
 
 
Cidade, ____, de ________________de ______.
 
 
___________________________________

8.37 CDHU 40.11.010

RELÉ FOTOELÉTRICO
50/60 HZ, 110/220 V, 1200
VA, COMPLETO (CAP
PROTECTED)

UNID 86,00 86,00    

Instalação de Luminárias de postes existentes (04 poste existentes – 2 luminaria p/ poste)

8.38 CDHU 41.11.704

LUMINÁRIA LED
RETANGULAR PARA
POSTE, FLUXO LUMINOSO
DE 14083 LM, EFICIÊNCIA
MÍNIMA 135 LM/W -
POTÊNCIA DE 104 W

UN 8,00 8,00    

8.39 CDHU 40.11.010

RELÉ FOTOELÉTRICO
50/60 HZ, 110/220 V, 1200
VA, COMPLETO (CAP
PROTECTED)

UNID 8,00 8,00    

8.40 COMPOSIÇÃO 6 CONECTOR ISOLADO TIPO
TORÇÃO 0,8/4,0MM² UNID 24,00 24,00    

8.41 CDHU 39.24.152

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 500 V -
ISOLAÇÃO PP 70°C

M 80,00 80,00    

8.42 COMPOSIÇÃO 7

CONECTOR DERIVAÇÃO
(PARALELO) DE LIGA DE
ALUMÍNIO, COM 1
PARAFUSO, PARA
CONEXÃO BIMETÁLICA,
DIÂM. TR 6,05MM -
10,50MM DR 4,50MM-
10,50MM².

UNID 8,00 8,00    

8.43 CDHU 39.04.050
CABO DE COBRE NU,
TÊMPERA MOLE, CLASSE
2, DE 16 MM²

M 4,00 4,00    

8.44 COMPOSIÇÃO 3

ATERRAMENTO COM
HASTE DE 5/8" X 2,4 M
COM MASSA DE
CALAFETAR

UNID 4,00 4,00    

8.45 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL
CABO/HASTE DE 5/8´ UNID 4,00 4,00    

8.46 CDHU 42.05.570
TERMINAL ESTANHADO
COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM²

UNID 4,00 4,00    

VALOR TOTAL  
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Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil
 
 
 
 
 
ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
                       
 
 
 
DECLARAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO DE HABILITAÇÃO
 
 
 
 
A signatária, para fins de participação no Concorrência Eletrônica n. ____/____ declara:
 
Atende as condições estabelecidas no edital e inexistem fatos supervenientes impeditivos da habilitação, sob pena de responder pela veracidade das
informações prestadas, na forma da Lei.
 
Não está impedida de licitar ou de contratar com a Administração Pública Municipal nos Termos do artigo 156 da Lei 14133/2021, nos incisos III e IV,
§4º, §7º.
 
Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.
                                   
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.
 
 
Cidade, ______de ________________ de ______.
                                   
 
 
___________________________________
Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil
 
 
 
ANEXO IV – MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS
 
 
DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO MENOR E RESERVA DE CARGOS
 
 
A signatária, para fins de participação no Concorrência Eletrônica n. ____/_____ declara:
 
Não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos nos termos do disposto no
inciso VI do art.68 da Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999. Ressalva: emprega menor, a partir
de quatorze anos, na condição de aprendiz
Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras
normas específicas
 
Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.
                                   
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.
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Cidade, ______de ________________ de ______.
                                   
 
 
___________________________________
Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil
 
 
 
 
ANEXO V – DEMAIS DECLARAÇÕES
 
 
A signatária, para fins de participação no Concorrência Eletrônica n. ____/____ declara:
 
Que observa as normas relativas à saúde e segurança no Trabalho, para fins estabelecidos no parágrafo único do Artigo 117 da Constituição do
Estado de São Paulo.

Sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal,
nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
entrega das propostas.
Não possuir em seu quadro societário cônjuge, companheiro (a) ou parente em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o
terceiro grau, de servidor público da ativa no Município de Mogi Mirim que impossibilite a participação no referido Concorrência Eletrônica.

 
Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.
                                   
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.
 
 
Cidade, ______de ________________ de ______.
                                   
 
 
___________________________________
Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil
 
 
 
ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO ARTIGO 4º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021
 
 
 
A signatária, para fins de participação no Concorrência Eletrônica n. ____/_____ declara, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas
aplicáveis, que a empresa ______________________________________________________ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ Nº
_______________________ é micro empresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do enquadramento previsto na lei Complementar nº 123, de
14 de dezembro de 2006, e suas alterações, e que, a obtenção de benefícios nos termos do artigo 4° da Lei Federal n°14.133/2021 fica limitada às
micro empresas e às empresas de pequeno porte que, no ano calendário de realização da licitação, ainda não tenham celebrado contratos com a
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno
porte. Nas contratações com prazo de vigência superior a 1(um) ano, será considerado o valor anual do contrato na aplicação dos limites previstos
em lei.
 
Declara ainda a veracidade da assinatura, que, em caso de declaração falsa, ficará sujeito às sanções administrativas, civis e penais aplicáveis, nos
moldes da Lei n. 13.726/2018.
                                   
E, por ser a expressão fiel da verdade, firmamos a presente.
 
 
Cidade, ______de ________________ de _______.
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___________________________________
Nome e assinatura do representante legal
Assinatura com certificado digital ICP-Brasil
 
 
ANEXO VII - MINUTA DO CONTRATO
 

CONTRATO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE
REVITALIZAÇÃO DA REGIÃO DAS TRÊS MARIAS (PARTE 02) NO COMPLEXO LAVAPÉS, DO MUNICÍPIO DE
MOGI MIRIM/SP, COM RECURSOS PROVENIENTES DO FINISA X

 
Por este instrumento de contrato, de um lado o MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM, Pessoa Jurídica, com sede administrativa nesta cidade de Mogi Mirim,
Estado de São Paulo, à Rua Dr. José Alves nº 129, Centro, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.332.095/0001-89, neste ato representado pelo (a)
Secretário (a) de [NOME DA PASTA], [NOME DO SECRETÁRIO/A], nomeado pela Portaria n. [NÚMERO DA PORTARIA DE NOMEAÇÃO], portador
da matrícula funcional n. [NÚMERO DO RE], de ora em diante designada simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado a empresa [RAZÃO
SOCIAL DA CONTRATADA] inscrita no CNPJ sob o n.º [NÚMERO DO CNPJ], sediada na cidade de [CIDADE] ([SIGLA ESTADO]), à [ENDEREÇO
COMPLETO, TELEFONE, EMAIL], neste ato devida e regularmente representada nos termos do (a) [VERIFICAR SE TRATA-SE DE ALTERAÇÃO
CONTRATUAL, CONTRATO OU PROCURAÇÃO] por [NOME DO SÓCIO OU PROCURADOR], de ora em diante designada simplesmente
CONTRATADA e, de conformidade com os elementos constantes do processo de Licitação sob modalidade de CONCORRÊNCIA, na forma
ELETRÔNICA, n. 012/2025, nos termos da Lei Federal n. 14.133, de 01 de abril de 2021, do [Decreto Municipal n. 9.304, de 11 de junho de 2024/ SE
DISPENSA OU INEX: 9.305, de 11 de junho de 2024], e demais legislações aplicáveis, na forma legalmente representada, juntamente com as
testemunhas presenciais ao final “ad cautelam” nomeadas e assinadas, ficou ajustado e acertado a assinatura do presente termo, mediante as
cláusulas e condições abaixo pactuadas, a saber:
 
1. DO OBJETO
1.1 A CONTRATADA, na qualidade de vencedora do processo licitatório objeto Concorrência Eletrônica n. ______/______ , e seus anexos, obrigou-
se a execução de obra de revitalização da região das Três Marias (parte 02) no Complexo Lavapés, do município de Mogi Mirim/SP, com recursos
provenientes do FINISA X, conforme especificações constantes no Anexo I – Termo de referência.
 
 

ITEM FONTE CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT. *QUANT.
ARREND.

VALOR UNIT.
TOTAL

S/ BDI C/ BDI
PROJETO REVITALIZAÇÃO DAS TRÊS MARIAS (COMPLEXO LAVAPÉS) -  PARTE 02

1. SERVIÇOS PRELIMINARES  

1.1 CDHU 02.08.020 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO
PARA OBRA M2 6,00 6,00    

1.2 CDHU 01.27.031

PROJETO E
IMPLEMENTAÇÃO DE
CONTROLE AMBIENTAL DE
OBRA

UN 1,00 1,00    

1.3 CDHU 02.02.150
LOCAÇÃO DE CONTAINER
TIPO DEPÓSITO - ÁREA
MÍNIMA DE 13,80 M²

UNMES 6,00 6,00    

1.4 CDHU 02.01.180

BANHEIRO QUÍMICO
MODELO STANDARD, COM
MANUTENÇÃO CONFORME
EXIGÊNCIAS DA CETESB

UNMES 6,00 6,00    

1.5 CDHU 34.13.021

CORTE, RECORTE E
REMOÇÃO DE ÁRVORE
INCLUSIVE AS RAÍZES -
DIÂMETRO
(DAP)>15CM<30CM

UN 4,00 4,00    

1.6 CDHU 34.13.031

CORTE, RECORTE E
REMOÇÃO DE ÁRVORE
INCLUSIVE AS RAÍZES -
DIÂMETRO
(DAP)>30CM<45CM

UN 4,00 4,00    

1.7 SINAPI 98528

REMOÇÃO DE RAÍZES
REMANESCENTES DE
TRONCO DE ÁRVORE COM
DIÂMETRO MAIOR OU
IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024

UN 3,00 3,00    

1.8 SINAPI 98534

PODA EM ALTURA DE
ÁRVORE COM DIÂMETRO
DE TRONCO MAIOR OU
IGUAL A 0,40 M E MENOR
QUE 0,60 M. AF_03/2024

UN 10,00 10,00    
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1.9 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 21,00 21,00    

2. CALÇADA  

2.1 CDHU 11.20.050
CORTE COM SERRA DE
DISCO DIAMANTADO PARA
PISOS

M 340,58 341,00    

2.2 CDHU 04.40.030
RETIRADA MANUAL DE
GUIA, INCLUSIVE LIMPEZA
E EMPILHAMENTO

M 340,58 341,00    

2.3 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 40,87 41,00    

2.4 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 53,13 53,00    

2.5 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 53,13 53,00    

2.6 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 162,62 163,00    

2.7 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 935,12 935,00    

2.8 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 935,12 935,00    

2.9 SINAPI 105004

RAMPA DE
ACESSIBILIDADE EM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, EM CALÇADA NOVA
COM LARGURA MENOR À
3,00 M, FCK 25MPA, COM
PISO PODOTÁTIL.
AF_03/2024

M2 6,00 6,00    

2.10 CDHU 54.06.020
GUIA PRÉ-MOLDADA
CURVA TIPO PMSP 100 -
FCK 25 MPA

M 15,35 15,00    

2.11 CDHU 54.06.040
GUIA PRÉ-MOLDADA RETA
TIPO PMSP 100 - FCK 25
MPA

M 325,23 325,00    

2.12 CDHU 54.06.110

BASE EM CONCRETO COM
FCK DE 25 MPA, PARA
GUIAS, SARJETAS OU
SARJETÕES

M3 10,22 10,00    

2.13 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 606,77 607,00    
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2.14 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 684,28 684,00    

2.15 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

M2 684,28 684,00    

2.16 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL
ORGÂNICA COMUM M3 10,64 11,00    

2.17 CDHU 34.02.100
PLANTIO DE GRAMA
ESMERALDA EM PLACAS
(JARDINS E CANTEIROS)

M2 42,55 43,00    

2.18 CDHU 34.02.110
FORRAÇÃO COM
CLOROFITO, MÍNIMO DE 20
MUDAS / M² - H= 0,15 M

M2 42,55 43,00    

2.19 FDE 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 42,55 43,00    

2.20 FDE 16.03.114 FORRAÇÃO TRAPOERABA M2 42,55 43,00    

2.21 FDE 16.03.085 FORRACAO - CURCULIGO M2 42,55 43,00    
3. PASSEIO INTERNO  

3.1 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 11,88 12,00    

3.2 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 15,44 15,00    

3.3 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 15,44 15,00    

3.4 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 862,00 862,00    

3.5 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 342,00 342,00    

3.6 CDHU 08.10.109

GABIÃO TIPO CAIXA EM
TELA METÁLICA, ALTURA
DE 1 M, COM
REVESTIMENTO LIGA
ZINCO/ALUMÍNIO, MALHA
HEXAGONAL 8/10 CM, FIO
DIÂMETRO 2,7 MM,
INDEPENDENTE DO
FORMATO OU UTILIZAÇÃO

M3 30,00 30,00    

3.7 CDHU 07.01.010

ESCAVAÇÃO E CARGA
MECANIZADA PARA
EXPLORAÇÃO DE SOLO
EM JAZIDA

M3 20,00 20,00    

3.8 CDHU 05.10.023

TRANSPORTE DE SOLO DE
1ª E 2ª CATEGORIA POR
CAMINHÃO PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 5° KM ATÉ O 10° KM

M3 20,00 20,00    
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3.9 CDHU 07.12.030

COMPACTAÇÃO DE
ATERRO MECANIZADO A
100% PN, SEM
FORNECIMENTO DE SOLO
EM CAMPO ABERTO

M3 20,00 20,00    

3.10 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO
POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA
EM CAMPO ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 156,00 156,00    

3.11 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 862,00 862,00    

3.12 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 588,00 588,00    

3.13 COMPOSIÇÃO 2
LASTRO DE PEDRISCO,
APLICADO EM PISOS OU
SOBRE SOLO

M3 26,00 26,00    

3.14 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 144,00 144,00    

3.15 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 5,94 6,00    

3.16 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 198,00 198,00    

3.17 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 198,00 198,00    

3.18 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL,
RETANGULAR, COM
REJUNTE EM AREIA

M2 144,00 144,00    

3.19 CDHU 102666

DRENO SUBSUPERFICIAL
(SEÇÃO 0,40 X 0,40 M),
COM TUBO DE PEAD
CORRUGADO
PERFURADO, DN 100 MM,
ENCHIMENTO COM BRITA,
ENVOLVIDO COM MANTA
GEOTÊXTIL. AF_07/2021

M 44,00 44,00    

3.20 CDHU 35.04.120
BANCO EM CONCRETO
PRÉ-MOLDADO,
COMPRIMENTO 150 CM

UN 6,00 6,00    

3.21 SINAPI 103310

INSTALAÇÃO DE LIXEIRA
METÁLICA DUPLA,
CAPACIDADE DE 60 L, EM
TUBO DE AÇO CARBONO E
CESTOS EM CHAPA DE
AÇO COM PINTURA
ELETROSTÁTICA, SOBRE
SOLO. AF_11/2021

UN 3,00 3,00    

4. REFORMA DO LAGO  
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4.1 CDHU 04.09.140

RETIRADA DE POSTE OU
SISTEMA DE
SUSTENTAÇÃO PARA
ALAMBRADO OU
FECHAMENTO

UN 57,00 57,00    

4.2 CDHU 04.09.160
RETIRADA DE
ENTELAMENTO METÁLICO
EM GERAL

M2 125,00 125,00    

4.3 CDHU 03.02.040

DEMOLIÇÃO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3 3,75 4,00    

4.4 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 11,25 11,00    

4.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 19,50 20,00    

4.6 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 19,50 20,00    

4.7 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 590,50 590,00    

4.8 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 270,18 270,00    

4.9 CDHU 54.01.010

REGULARIZAÇÃO E
COMPACTAÇÃO
MECANIZADA DE
SUPERFÍCIE, SEM
CONTROLE DO PROCTOR
NORMAL

M2 300,18 300,00    

4.10 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 408,90 409,00    

4.11 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 8,40 8,00    

4.12 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 280,00 280,00    

4.13 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 280,00 280,00    

4.14 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL,
RETANGULAR, COM
REJUNTE EM AREIA

M2 20,18 20,00    

4.15 Orçamento 1 ESTATUA 01 - A MENINA E
O VIOLINO UN 1,00 1,00    
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4.16 Orçamento 2 ESTATUA 02 - O HOMEM E
O SAXOFONE UN 1,00 1,00    

4.17 COMPOSIÇÃO 8
ENROCAMENTO COM
PEDRA ORNAMENTAL
ARRUMADA

M3 12,08 12,00    

4.18 CDHU 34.01.010 TERRA VEGETAL
ORGÂNICA COMUM M3 23,90 24,00    

4.19 CDHU 34.02.090

FORRAÇÃO COM HERA
INGLESA, MÍNIMO 18
MUDAS / M² - H= 0,15 M
(TREPADEIRA)

M2 4,00 4,00    

4.20 CDHU 34.02.110
FORRAÇÃO COM
CLOROFITO, MÍNIMO DE 20
MUDAS / M² - H= 0,15 M

M2 57,00 57,00    

4.21 CDHU 34.02.080
PLANTIO DE GRAMA SÃO
CARLOS EM PLACAS
(JARDINS E CANTEIROS)

M2 198,00 198,00    

4.22 FDE 16.03.010 FORRACAO - MARANTA M2 110,00 110,00    

4.23 FDE 16.03.109 FORRAÇÃO LAMBARI-
ROXO M2 15,00 15,00    

4.24 FDE 16.03.113 FORRAÇÃO SINGÔNIO M2 50,00 50,00    
4.25 FDE 16.03.304 ARBUSTO FILODENDRO UN 80,00 80,00    

4.26 FDE 16.03.321 ARBUSTO SOMBRINHA-
CHINESA H=0,50 A 0,70M UN 20,00 20,00    

4.27 CDHU 34.04.130 ÁRVORE ORNAMENTAL
TIPO IPÊ ROSA - H= 2,00 M UN 1,00 1,00    

PERGOLADO

4.28 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 12,00 12,00    

4.29 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,40 1,00    

4.30 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 3,24 3,00    

4.31 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,04 1,00    

4.32 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,36 1,00    

4.33 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 32,40 32,00    

4.34 SINAPI 105050

PILAR DE MADEIRA
ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 21 A 29 CM,
APOIO ARTICULADO,
COMPRIMENTO DE 3 M.
AF_03/2024

M 13,20 13,00    

4.35 SINAPI 105099

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM.
AF_03/2024

M 30,80 31,00    

4.36 SINAPI 105100

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 16 A 20 CM.
AF_03/2024

M 8,60 9,00    

4.37 CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA
MADEIRA M2 52,60 53,00    

4.38 CDHU 98.02.210
BANCO DE MADEIRA COM
ENCOSTO E PÉS EM
FERRO FUNDIDO PINTADO

UN 2,00 2,00    

4.39 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 10,00 10,00    

Anexo (Modelo Interno) 0290931         SEI 001046.000123/2025-43 / pg. 60



4.40 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 6,00 6,00    

4.41 CDHU 54.04.340

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 6 CM,
COR NATURAL, TIPOS:
RAQUETE, RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

M2 6,00 6,00    

DECK

4.42 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 9,00 9,00    

4.43 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,90 1,00    

4.44 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 7,29 7,00    

4.45 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,09 1,00    

4.46 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,81 1,00    

4.47 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 72,90 73,00    

4.48 CDHU 105091

VIGA DE MADEIRA
SERRADA, MAÇARANDUBA
OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO, APARELHADA,
SEÇÃO RETANGULAR 7,5 X
23 CM. AF_03/2024

M 15,00 15,00    

4.49 SINAPI 105090

PISO DE MADEIRA
APARELHADA, SOBRE
VIGOTAS DE MADEIRA
SEÇÃO 7,5 X 15 CM.
AF_03/2024

M2 25,00 25,00    

4.50 CDHU 22.01.210
TESTEIRA EM TÁBUA
APARELHADA, LARGURA
ATÉ 20CM

M 5,00 5,00    

4.51 CDHU 33.05.010 VERNIZ FUNGICIDA PARA
MADEIRA M2 75,00 75,00    

4.52 CDHU 17.40.150 RESINA ACRÍLICA M2 75,00 75,00    

4.53 CDHU 46.04.070

TUBO DE PVC RÍGIDO
DEFOFO, DN= 200MM (DE=
222MM), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 1,60 2,00    

BEBEDOURO

4.54 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 1,00 1,00    

4.55 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,02 1,00    

4.56 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 0,40 1,00    

4.57 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS,
SOBRE MASSA

M² 0,24 1,00    

4.58 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 0,56 1,00    

4.59 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 1,68 2,00    
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4.60 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 1,68 2,00    

4.61 CDHU 18.11.022

REVESTIMENTO EM PLACA
CERÂMICA ESMALTADA
DE 10X10 CM, ASSENTADO
E REJUNTADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 1,68 2,00    

4.62 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UNID 1,00 1,00    

4.63 CDHU 47.01.020
REGISTRO DE GAVETA EM
LATÃO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 3/4´

UN 1,00 1,00    

4.64 CDHU 44.03.510
TORNEIRA DE PAREDE
ANTIVANDALISMO, DN= 3/4
´

UN 1,00 1,00    

4.65 CDHU 46.01.020

TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 2,00 2,00    

5. REFORMA DA QUADRA  

5.1 CDHU 04.09.140

RETIRADA DE POSTE OU
SISTEMA DE
SUSTENTAÇÃO PARA
ALAMBRADO OU
FECHAMENTO

UN 26,00 26,00    

5.2 CDHU 04.09.160
RETIRADA DE
ENTELAMENTO METÁLICO
EM GERAL

M2 138,00 138,00    

5.3 CDHU 03.02.040

DEMOLIÇÃO MANUAL DE
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO
OU ELEMENTO VAZADO,
INCLUINDO
REVESTIMENTO

M3 12,69 13,00    

5.4 CDHU 03.01.230

DEMOLIÇÃO MECANIZADA
DE CONCRETO SIMPLES,
INCLUSIVE
FRAGMENTAÇÃO E
ACOMODAÇÃO DO
MATERIAL

M3 6,82 7,00    

5.5 CDHU 05.07.040

REMOÇÃO DE ENTULHO
SEPARADO DE OBRA COM
CAÇAMBA METÁLICA -
TERRA, ALVENARIA,
CONCRETO, ARGAMASSA,
MADEIRA, PAPEL,
PLÁSTICO OU METAL

M3 25,36 25,00    

5.6 CDHU 05.08.100

TRANSPORTE DE
ENTULHO, PARA
DISTÂNCIAS SUPERIORES
AO 10° KM ATÉ O 15° KM

M3 25,36 25,00    

5.7 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM – COMPLETA

M 96,00 96,00    

5.8 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 3,17 3,00    

5.9 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,58 1,00    

5.10 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 96,00 96,00    

5.11 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS,
SOBRE MASSA

M² 57,60 58,00    
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5.12 CDHU 14.11.221
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
14 CM - CLASSE B

M2 94,00 94,00    

5.13 CDHU 11.03.090
CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA –
PILARES

M3 0,58 1,00    

5.14 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) –
PILARES

KG 0,52 1,00    

5.15 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE
ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 94,00 94,00    

5.16 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 188,00 188,00    
5.17 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 188,00 188,00    
5.18 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 188,00 188,00    

5.19 CDHU 33.10.050
TINTA ACRÍLICA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 188,00 188,00    

5.20 CDHU 34.05.270

ALAMBRADO EM TELA DE
AÇO GALVANIZADO DE 2´,
MONTANTES METÁLICOS
RETOS

M2 224,40 224,00    

5.21 CDHU 33.11.050

ESMALTE À BASE ÁGUA
EM SUPERFÍCIE
METÁLICA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 83,00 83,00    

5.22 CDHU 17.40.020

REPAROS EM PISOS DE
ALTA RESISTÊNCIA
FUNDIDOS NO LOCAL -
ESTUCAMENTO E
POLIMENTO

M2 540,00 540,00    

5.23 CDHU 33.10.070
BORRACHA CLORADA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 540,00 540,00    

5.24 CDHU 33.09.020
BORRACHA CLORADA
PARA FAIXAS
DEMARCATÓRIAS

M 142,00 142,00    

5.25 CDHU 35.01.150
TRAVE OFICIAL
COMPLETA COM REDE
PARA FUTEBOL DE SALÃO

CJ 1,00 1,00    

5.26 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 112,60 113,00    

5.27 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 5,16 5,00    

5.28 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 172,10 172,00    

5.29 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 172,10 172,00    

5.31 CDHU 34.20.384

BICICLETÁRIO MODELO U
INVERTIDO EM TUBO
CIRCULAR DE AÇO Ø 2",
COM ACABAMENTO EM
PINTURA ELETROSTÁTICA,
PARA FIXAÇÃO
CHUMBADO/PARAFUSADO

UN 5,00 5,00    

6. ARQUIBANCADA  

Anexo (Modelo Interno) 0290931         SEI 001046.000123/2025-43 / pg. 63



6.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 512,90 513,00    

6.2 CDHU 02.10.060
LOCAÇÃO DE VIAS,
CALÇADAS, TANQUES E
LAGOAS

M2 512,90 513,00    

6.3 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO
POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA
EM CAMPO ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 512,90 513,00    

6.4 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM – COMPLETA

M 215,00 215,00    

6.5 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 19,78 20,00    

6.6 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 2,58 3,00    

6.7 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 430,10 430,00    

6.8 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS,
SOBRE MASSA

M² 258,06 258,00    

6.9 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 100,42 100,00    

6.10 CDHU 11.03.090
CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA –
PILARES

M3 2,15 2,00    

6.11 CDHU 10.01.060
ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) –
PILARES

KG 193,50 193,00    

6.12 SINAPI 93205

CINTA DE AMARRAÇÃO DE
ALVENARIA MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 430,10 430,00    

6.13 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 512,90 512,00    

6.14 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 15,39 15,00    

6.15 SINAPI 94993

EXECUÇÃO DE PASSEIO
(CALÇADA) OU PISO DE
CONCRETO COM
CONCRETO MOLDADO IN
LOCO, USINADO,
ACABAMENTO
CONVENCIONAL,
ESPESSURA 6 CM,
ARMADO. AF_08/2022

M2 512,90 513,00    

6.16 CDHU 11.16.220

NIVELAMENTO DE PISO EM
CONCRETO COM
ACABADORA DE
SUPERFÍCIE

M2 512,90 513,00    
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6.17 CDHU 11.20.050

CORTE DE JUNTA DE
DILATAÇÃO, COM SERRA
DE DISCO DIAMANTADO
PARA PISOS

 256,45 256,00    

6.18 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 224,05 224,00    
6.19 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 224,05 224,00    
6.20 CDHU 17.02.220 REBOCO M2 224,05 224,00    

6.21 CDHU 33.10.070
BORRACHA CLORADA EM
MASSA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 736,95 737,00    

6.22 CDHU 24.03.310
CORRIMÃO TUBULAR EM
AÇO GALVANIZADO,
DIÂMETRO 1 1/2´

M 10,50 10,00    

6.23 CDHU 33.11.050

ESMALTE À BASE ÁGUA
EM SUPERFÍCIE
METÁLICA, INCLUSIVE
PREPARO

M2 10,50 10,00    

BEBEDOURO (com 2 torneiras)

6.24 CDHU 12.01.021
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 20
CM - COMPLETA

M 2,00 2,00    

6.25 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,04 1,00    

6.26 SINAPI 93205

BALDRAME MOLDADA IN
LOCO COM UTILIZAÇÃO DE
BLOCOS CANALETA,
ESPESSURA DE *20* CM.
AF_03/2024

M 0,80 1,00    

6.27 CDHU 32.16.010

IMPERMEABILIZAÇÃO EM
PINTURA DE ASFALTO
OXIDADO COM
SOLVENTES ORGÂNICOS,
SOBRE MASSA

M² 0,48 1,00    

6.28 CDHU 14.11.231
ALVENARIA DE BLOCO DE
CONCRETO ESTRUTURAL
19 CM - CLASSE B

M2 1,12 1,00    

6.29 CDHU 17.02.020 CHAPISCO M2 2,80 3,00    
6.30 CDHU 17.02.120 EMBOÇO COMUM M2 2,80 3,00    

6.31 CDHU 18.11.022

REVESTIMENTO EM PLACA
CERÂMICA ESMALTADA
DE 10X10 CM, ASSENTADO
E REJUNTADO COM
ARGAMASSA
INDUSTRIALIZADA

M2 2,80 3,00    

6.32 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
RETANGULAR, EM
CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.

UNID 1,00 1,00    

6.33 CDHU 47.01.020
REGISTRO DE GAVETA EM
LATÃO FUNDIDO SEM
ACABAMENTO, DN= 3/4´

UN 1,00 1,00    

6.34 CDHU 44.03.510
TORNEIRA DE PAREDE
ANTIVANDALISMO, DN= 3/4
´

UN 2,00 2,00    

6.35 CDHU 46.01.020

TUBO DE PVC RÍGIDO
SOLDÁVEL MARROM, DN=
25 MM, (3/4´), INCLUSIVE
CONEXÕES

M 52,00 52,00    

6.36 CDHU 45.01.020

ENTRADA COMPLETA DE
ÁGUA COM ABRIGO E
REGISTRO DE GAVETA,
DN= 3/4´

UN 1,00 1,00    

6.37 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,02 1,00    

7. QUIOSQUES - 02 UNIDADES  
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7.1 SINAPI 98525

LIMPEZA MECANIZADA DE
CAMADA VEGETAL,
VEGETAÇÃO E PEQUENAS
ÁRVORES (DIÂMETRO DE
TRONCO MENOR QUE 0,20
M), COM TRATOR DE
ESTEIRAS. AF_03/2024

M2 36,60 37,00    

7.2 CDHU 07.12.040

ATERRO MECANIZADO
POR COMPENSAÇÃO,
SOLO DE 1ª CATEGORIA
EM CAMPO ABERTO, SEM
COMPACTAÇÃO DO
ATERRO

M3 18,30 18,00    

7.3 SINAPI 97084

COMPACTAÇÃO
MECÂNICA DE SOLO PARA
EXECUÇÃO DE RADIER,
PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, COM
COMPACTADOR DE SOLOS
TIPO PLACA VIBRATÓRIA.
AF_09/2021

M2 36,60 37,00    

7.4 CDHU 12.01.041
BROCA EM CONCRETO
ARMADO DIÂMETRO DE 25
CM - COMPLETA

M 4,00 4,00    

7.5 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M³ 0,20 1,00    

7.6 CDHU 09.01.020 FORMA EM MADEIRA
COMUM PARA FUNDAÇÃO M2 1,62 2,00    

7.7 CDHU 11.18.040 LASTRO DE PEDRA
BRITADA M3 0,02 1,00    

7.8 CDHU 11.03.090 CONCRETO PREPARADO
NO LOCAL, FCK = 20 MPA M3 0,18 1,00    

7.9 CDHU 10.01.060 ARMADURA EM BARRA DE
AÇO CA-60/50 (A OU B) KG 16,20 16,00    

7.10 SINAPI 105058

PILAR DE MADEIRA
ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM,
APOIO ARTICULADO,
COMPRIMENTO DE 6 M.
AF_03/2024

M 11,70 12,00    

7.11 SINAPI 105099

VIGA DE MADEIRA ROLIÇA,
EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
DIÂMETRO DE 12 A 15 CM.
AF_03/2024

M 36,00 36,00    

7.12 SINAPI 92540

TRAMA DE MADEIRA
COMPOSTA POR RIPAS,
CAIBROS E TERÇAS PARA
TELHADOS DE MAIS QUE 2
ÁGUAS PARA TELHA DE
ENCAIXE DE CERÂMICA
OU DE CONCRETO,
INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2 51,20 51,00    

7.13 CDHU 16.02.030 TELHA DE BARRO TIPO
ROMANA M2 51,20 51,00    

7.14 CDHU 16.02.270 ESPIGÃO DE BARRO
EMBOÇADO M 36,00 36,00    

7.15 CDHU 16.02.120
EMBOÇAMENTO DE
BEIRAL EM TELHAS DE
BARRO

M 36,00 36,00    

7.16 CDHU 22.01.210
TESTEIRA EM TÁBUA
APARELHADA, LARGURA
ATÉ 20CM

M 36,00 36,00    

7.17 CDHU 15.20.020

FORNECIMENTO DE
PEÇAS DIVERSAS PARA
ESTRUTURA EM MADEIRA
(MESA)

M3 0,24 1,00    
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7.18 SINAPI 105058

PILAR DE MADEIRA
ROLIÇA, EUCALIPTO OU
EQUIVALENTE DA REGIÃO,
FIXADO COM VERGALHÃO,
DIÂMETRO DE 30 A 34 CM,
APOIO ARTICULADO
(BANCOS)

M 9,60 10,00    

7.19 CDHU 33.05.330 VERNIZ EM SUPERFÍCIE
DE MADEIRA M2 108,00 108,00    

7.20 SINAPI 94279

ASSENTAMENTO DE GUIA,
CONFECCIONADA EM
CONCRETO PRÉ-
FABRICADO, DIMENSÕES
39X6,5X6,5X19 CM, PARA
DELIMITAÇÃO DE JARDINS,
PRAÇAS OU PASSEIOS.

M 32,00 32,00    

7.21 CDHU 54.04.350

PAVIMENTAÇÃO EM
LAJOTA DE CONCRETO 35
MPA, ESPESSURA 8 CM,
TIPOS: RAQUETE,
RETANGULAR,
SEXTAVADO E 16 FACES,
COM REJUNTE EM AREIA

M2 36,60 36,60    

8. ILUMINAÇÃO  

8.1 CDHU 01.17.121
PROJETO EXECUTIVO DE
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
EM FORMATO A0

UN 1,00 1,00    

Posteamento (Implantar 46 postes e 01 padrão)

8.2 SINAPI 101506

ENTRADA DE ENERGIA
ELÉTRICA, AÉREA,
TRIFÁSICA, COM CAIXA DE
SOBREPOR, CABO  DE 16
MM2 E DISJUNTOR DIN 50A
(NÃO INCLUSO O POSTE
DE CONCRETO).
AF_07/2020_PS

UNID 1,00 1,00    

8.3 SINAPI-I 41195

POSTE DE CONCRETO
DUPLO T , 90 KG, H = 7,50
M UNID 1,00 1,00    

8.4 COMPOSIÇÃO 5

POSTE TELECÔNICO EM
AÇO SAE 1010/1020,
ALTURA=4,0M, PARA DUAS
LUMINÁRIAS, DE USO EM
PRAÇAS - CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
MUNICIPAL DE POSTES
PARA PRAÇAS, PARQUES
E JARDINS PÚBLICOS

UNID 42,00 42,00    

8.5 SINAPI 100619
POSTE DECORATIVO
PARA JARDIM EM AÇO
TUBULAR, H = *2,5* M

UN 1,00 1,00    

8.6 CDHU 41.10.060

BRAÇO EM TUBO DE
FERRO GALVANIZADO DE
1" X 1,00 M PARA FIXAÇÃO
DE UMA LUMINÁRIA

UN 1,00 1,00    

8.7 CDHU 11.01.100 CONCRETO USINADO, FCK
= 20 MPA M3 4,41 4,00    

8.8 CDHU 39.04.050
CABO DE COBRE NU,
TÊMPERA MOLE, CLASSE
2, DE 16 MM²

M 44,00 44,00    

8.9 COMPOSIÇÃO 3

ATERRAMENTO COM
HASTE DE 5/8" X 2,4 M
COM MASSA DE
CALAFETAR

UNID 44,00 44,00    

8.10 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL
CABO/HASTE DE 5/8´ UNID 44,00 44,00    

8.11 CDHU 42.05.570
TERMINAL ESTANHADO
COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM²

UNID 44,00 44,00    
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8.12 SINAPI 97882

CAIXA ENTERRADA
ELÉTRICA RETANGULAR,
EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM
BRITA, DIMENSÕES
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M.
AF_12/2020

UNID 50,00 50,00    

Instalação de Cabos subterrâneos (instalar cabo de alumínio para HEPR para subterrâneo)

8.13 CDHU 38.13.016

ELETRODUTO
CORRUGADO EM
POLIETILENO DE ALTA
DENSIDADE, DN= 40 MM,
COM ACESSÓRIOS

M 1.200,00 1.200,00    

8.14 CDHU 07.02.020

ESCAVAÇÃO MECANIZADA
DE VALAS OU CAVAS COM
PROFUNDIDADE DE ATÉ 2
M

M3 180,00 180,00    

8.15 COMPOSIÇÃO 4

CABO DE ALUMÍNIO
ISOLADO SINGELO,
CLASSE 2, ISOLAÇÃO
XLPE E COBERTURA EM
PVC RESISTENTE A
CHAMA, PARA UTILIZAÇÃO
EM LINHAS
SUBTERRÂNEAS, 16MM2

M 3.960,00 3.960,00    

8.16 CDHU 39.21.231

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 0,6/1 KV -
ISOLAÇÃO HEPR 90°C

M 30,00 30,00    

8.17 CDHU 07.11.020

REATERRO COMPACTADO
MECANIZADO DE VALA OU
CAVA COM
COMPACTADOR

M3 120,00 120,00    

8.18 CDHU 08.05.100 DRENO COM PEDRA
BRITADA M3 30,00 30,00    

8.19 CDHU 08.05.110 DRENO COM AREIA
GROSSA M3 30,00 30,00    

Instalação de Luminárias (Instalar 59 luminárias e caixa de comando)

8.20 CDHU 41.11.721

LUMINÁRIA TECNOLOGIA
LED 50W, 4.000K, PARA
PRAÇAS, PARQUES E
JARDINS - CONFORME
ESPECIFICAÇÃO
MUNICIPAL DE
LUMINÁRIAS PARA PARA
USO EM PRACAS,
PARQUES E JARDINS

UNID 84,00 84,00    

8.21 CDHU 41.31.101

PROJETOR LED
RETANGULAR, POTÊNCIA
DE 30 W, FLUXO
LUMINOSO DE 2250 A 2400
LM, TEMPERATURA COR
6.500 K, BIVOLT

UNID 1,00 1,00    

8.22 COMPOSIÇÃO 6 CONECTOR ISOLADO TIPO
TORÇÃO 0,8/4,0MM² UNID 255,00 255,00    

8.23 CDHU 39.24.152

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 500 V -
ISOLAÇÃO PP 70°C

M 510,00 510,00    

8.24 COMPOSIÇÃO 7

CONECTOR DERIVAÇÃO
(PARALELO) DE LIGA DE
ALUMÍNIO, COM 1
PARAFUSO, PARA
CONEXÃO BIMETÁLICA,
DIÂM. TR 6,05MM -
10,50MM DR 4,50MM-
10,50MM².

UNID 44,00 44,00    

8.25 CDHU 37.02.100
QUADRO TELEBRÁS DE
SOBREPOR DE 600 X 600 X
120 MM

UNID 2,00 2,00    

8.26 CDHU 39.03.170
CABO DE COBRE DE 2,5
MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV
- ISOLAÇÃO EM PVC 70°C

M 60,00 60,00    

8.27 CDHU 39.10.050
TERMINAL DE
COMPRESSÃO PARA CABO
DE 2,5 MM²

UNID 50,00 50,00    
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8.28 CDHU 39.10.080
TERMINAL DE
PRESSÃO/COMPRESSÃO
PARA CABO DE 16 MM²

UNID 30,00 30,00    

8.29 CDHU 37.20.080 BARRA DE NEUTRO E/OU
TERRA UNID 4,00 4,00    

8.30 CDHU 37.13.880

MINI-DISJUNTOR
TERMOMAGNÉTICO,
TRIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32
A

UNID 2,00 2,00    

8.31 CDHU 37.13.840

MINI-DISJUNTOR
TERMOMAGNÉTICO,
BIPOLAR 220/380 V,
CORRENTE DE 10 A ATÉ 32
A

UNID 6,00 6,00    

8.32 CDHU 37.24.044

DISPOSITIVO DE
PROTEÇÃO CONTRA
SURTO, 4 POLOS,
SUPORTABILIDADE <= 2,5
KV, 3F+N, UN ATÉ
240/415V, CURVA DE
ENSAIO 8/20µS,
IN=20KA/40KA - CLASSE 2

UNID 2,00 2,00    

8.33 CDHU 37.17.060
DISPOSITIVO
DIFERENCIAL RESIDUAL
DE 25 A X 30 MA - 2 POLOS

UNID 6,00 6,00    

8.34 CDHU 40.10.020 CONTATOR DE POTÊNCIA
9 A - 2NA+2NF UNID 2,00 2,00    

8.35 CDHU 40.10.040 CONTATOR DE POTÊNCIA
12 A - 2NA+2NF UNID 2,00 2,00    

8.36 CDHU 40.11.010

RELÉ FOTOELÉTRICO
50/60 HZ, 110/220 V, 1200
VA, COMPLETO (NF
BIVOLT)

UNID 2,00 2,00    

8.37 CDHU 40.11.010

RELÉ FOTOELÉTRICO
50/60 HZ, 110/220 V, 1200
VA, COMPLETO (CAP
PROTECTED)

UNID 86,00 86,00    

Instalação de Luminárias de postes existentes (04 poste existentes – 2 luminaria p/ poste)

8.38 CDHU 41.11.704

LUMINÁRIA LED
RETANGULAR PARA
POSTE, FLUXO LUMINOSO
DE 14083 LM, EFICIÊNCIA
MÍNIMA 135 LM/W -
POTÊNCIA DE 104 W

UN 8,00 8,00    

8.39 CDHU 40.11.010

RELÉ FOTOELÉTRICO
50/60 HZ, 110/220 V, 1200
VA, COMPLETO (CAP
PROTECTED)

UNID 8,00 8,00    

8.40 COMPOSIÇÃO 6 CONECTOR ISOLADO TIPO
TORÇÃO 0,8/4,0MM² UNID 24,00 24,00    

8.41 CDHU 39.24.152

CABO DE COBRE
FLEXÍVEL DE 3 X 2,5 MM²,
ISOLAMENTO 500 V -
ISOLAÇÃO PP 70°C

M 80,00 80,00    

8.42 COMPOSIÇÃO 7

CONECTOR DERIVAÇÃO
(PARALELO) DE LIGA DE
ALUMÍNIO, COM 1
PARAFUSO, PARA
CONEXÃO BIMETÁLICA,
DIÂM. TR 6,05MM -
10,50MM DR 4,50MM-
10,50MM².

UNID 8,00 8,00    

8.43 CDHU 39.04.050
CABO DE COBRE NU,
TÊMPERA MOLE, CLASSE
2, DE 16 MM²

M 4,00 4,00    

8.44 COMPOSIÇÃO 3

ATERRAMENTO COM
HASTE DE 5/8" X 2,4 M
COM MASSA DE
CALAFETAR

UNID 4,00 4,00    

8.45 CDHU 42.05.160 CONECTOR OLHAL
CABO/HASTE DE 5/8´ UNID 4,00 4,00    

8.46 CDHU 42.05.570
TERMINAL ESTANHADO
COM 1 FURO E 1
COMPRESSÃO - 16 MM²

UNID 4,00 4,00    
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1.2 Vinculam-se a presente contratação, independente de transcrição:

O Termo de Referência;
O Edital da Licitação;
A Proposta do contratado;
Eventuais anexos dos documentos supracitados.

 

1.3 O regime de execução é o de  empreitada por preço global.
 
2. DA EXECUÇÃO DO OBJETO
2.1 Condições de Execução
2.1.1 A CONTRATADA obriga-se a entregar os serviços deste termo de contrato, perfeitos e totalmente concluídos no prazo de 6 (seis) meses.
 
2.1.2 A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica:

Os serviços terão início mediante expedição de ordem de serviço pelo CONTRATANTE.
A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE a ART do responsável técnico pela execução da obra, no prazo máximo de 10 (dez) dias
após assinatura do presente do termo contratual.
Somente após o recolhimento da A.R.T e do cumprimento das normas de segurança do trabalho, conforme as normas previstas neste contrato é
que será autorizada a expedição de ordem de início de serviço pelo CONTRATANTE.

 
2.1.3 Para a emissão da OIS a contratada deverá entregar à Secretaria de Obras e Habitação Popular, juntamente com a ART, os seguintes
documentos:

Caderneta de Obras para elaboração do Termo de Abertura;
Plano de gerenciamento de resíduos das obras e serviços a serem executados.

 
2.1.4 O prazo máximo para início dos trabalhos será de até 05 (cinco) dias corridos, após a emissão de ordem de início de serviço pelo
CONTRATANTE.
 
2.1.5 Fica sob responsabilidade da CONTRATADA a emissão da A.R.T. relativa ao objeto do contrato e o valor total da obra, preenchida com o nome
do engenheiro responsável, o qual será o seu preposto devidamente indicado antes da data da assinatura do contrato.
 
2.1.6 A CONTRATADA fica obrigada a entregar uma cópia da A.R.T. bem como uma cópia do comprovante de recolhimento da mesma no prazo
acima mencionado, a qual deverá ser protocolada na Secretaria de obras e habitação popular situada à Rua Dr. Arthur Cândido de Almeida, 110 –
Nova Mogi , na cidade de Mogi Mirim.
 
2.1.7 Em caso de repasse dos serviços (subempreitados), desde que autorizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá vincular a A.R.T.
dos serviços sub contratados junto a sua A.R.T. principal.
 
2.2 Local e horário da prestação dos serviços
2.2.1 Os serviços serão prestados no seguinte endereço: Avenida Luiz Gonzaga De Amoedo Campos, Região das Três Marias do Complexo
Lavapés, Aterrado, Mogi Mirim/SP.
 
2.2.2 Os serviços serão prestados no seguinte horário: em horário comercial das 8:00 as 17:00.
 
2.3 Especificação da garantia do serviço
2.3.1 O contratado responderá pela solidez e segurança da obra executada, bem como pela qualidade dos materiais utilizados, pelo prazo de 05
(cinco) anos, contados a partir da data do recebimento definitivo da obra, nos termos do art. 123 da Lei nº 14.133/2021.
 
2.3.2 Durante esse período, a contratada será obrigada a reparar, por sua conta, quaisquer vícios ou defeitos constatados na execução, com início
dos serviços corretivos no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis após notificação da Administração.
 
2.3.3 Caso a empresa não realize os reparos no prazo determinado, a Administração poderá executá-los diretamente ou contratar terceiros,
descontando os custos da garantia da contratada ou executando a garantia contratual, se houver.
 
2.4 Uniformes
2.4.1 Os uniformes a serem fornecidos pelo contratado a seus empregados deverão ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão
contratante, compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer repasse do custo para o empregado.
 
2.5 Procedimentos de transição e finalização do contrato

VALOR TOTAL  
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2.5.1 Não serão necessários procedimentos de transição e finalização do contrato devido às características do objeto.
 
2.6 Declaração de Conclusão e de aceite dos Serviços
2.6.1 O Contratado, emitirá sobre sua responsabilidade nos termos do Edital e da legislação que os serviços contratados foram concluídos. O gestor
do contrato da mesma forma emitirá declaração de conclusão e aceite do serviço ou obra;
 
2.6.2 Poderá o Gestor declarar a conclusão com ressalvas, referentes a garantias ou fatores não observáveis.
 
2.6.3 Somente será emitido o aceite de serviços após a apresentação do relatório de controle tecnológico citado anteriormente, caso não atenda as
normas citadas, os serviços serão considerados não concluídos ou não executados.
 
3. DA MATRIZ DE RISCOS 
3.1 Constituem riscos a serem suportados pelo contratante:

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

DEFINIÇÃO DO
RISCO DESCRIÇÃO ATRIBUIÇÃO

DO RISCO
INTENSIDADE
DO IMPACTO

EXPECTATIVA
DE

OCORRÊNCIA
MITIGAÇÃO

LEGAL Criação de novos
encargos

Alteração da legislação,
regulamentos e normas que
causem novos encargos ou
obrigações ao contratado

Contratante Alto Baixa

Recomposição
do Equilíbrio
Econômico-
Financeiro

LEGAL Alterações tributárias

Mudanças tributárias
alterando os custos da obra,
exceto alterações do imposto

de renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido

Contratante Alto Baixa

Recomposição
do Equilíbrio
Econômico-
Financeiro

LEGAL Rescisão/Anulação do
contrato

Rescisão ou anulação do
contrato por fatores

atribuíveis ao contratante
Contratante Alto Baixa

Cláusula
específica

sobre rescisão
e anulação
contratual,
dispondo
sobre os

critérios para
reembolso dos

custos
incorridos pelo

contratado

PROJETO Alteração de projeto

Modificações das
especificações de serviço no

anteprojeto ou no projeto
básico pela administração

Contratante Alto Baixa

Celebração de
termo de

aditamento
contratual com

ajustes
qualitativos e
quantitativos

no objeto
licitado, bem

como da
alteração do

prazo de
execução

PROJETO Prazo de execução Erro na estimativa de prazo
da obra Contratante Alto Alta

Celebração de
termo de

aditamento
contratual com

ajustes no
prazo de
execução

LIQUIDEZ Restrição
financeira/orçamentária

Restrição orçamentária e/ou
financeira do órgão

contratante
Contratante Alto Baixa

Adequada
gestão

orçamentária
e financeira

Prorrogação
de prazo
contratual

Reequilíbrio
econômico-
financeiro do

contrato
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3.2 Constituem riscos a serem suportados pelo contratado:
 

CRÉDITO Atrasos de pagamento Inadimplência ou atraso de
pagamentos pelo contratante Contratante Alto Baixa

Adequada
gestão

orçamentária
e financeira
pelo órgão
contratante.

Cláusula
prevendo que
o contratado

pode
suspender os

serviços o
contrato após
inadimplência
superior a 90

dias.

Cláusula
prevendo o

pagamento de
Pagamento de

atualização
financeira
sobre as

faturas em
atraso.

Prorrogação
do contrato

CONSTRUÇÃO Greves

Ocorrência de greves ou
manifestações de

empregados do próprio órgão
contratante que possam ser
caracterizadas como fato da

administração

Contratante Alto Baixa

Pagamento de
atualização
financeira
sobre as

faturas em
atraso.

Reequilíbrio
econômico-
financeiro do

contrato.

Prorrogação
contratual

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

DEFINIÇÃO DO
RISCO DESCRIÇÃO ATRIBUIÇÃO

DO RISCO
INTENSIDADE
DO IMPACTO

EXPECTATIVA
DE

OCORRÊNCIA
MITIGAÇÃO

AMBIENTAL Custos ambientais
Custos excessivos para
atendimento de normas

ambientais
Contratada Médio Baixa

Reequilíbrio econômico
financeiro, exigências da

área
ambiental dentro de

parâmetros adequados

AMBIENTAL

Descarte
inadequado
de resíduos
perigosos

Custos de multas ou
ações civis públicas por

descarte inadequado
Contratada Alto Baixa Destinação de resíduos

adequada à legislação

AMBIENTAL Impacto na flora e
fauna locais

Alteração na vegetação
local da execução da

obra
Contratada Baixo Baixa

Previsão de paisagismo
do local no projeto

executivo e prevenção de
danos a

flora e fauna com ações
através

de especialista contratado

LEGAL Ações judiciais

Interposição de ações
judiciais contra o

construtor e os seus
subcontratados por

força da execução da
obra.

Contratada Alto Baixa

Remuneração do risco
assumido pelo construtor.

Cláusula prevendo
retenções de

pagamentos, no valor da
causa, no caso de a

administração ser incluída
no polo passivo da ação
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LEGAL Ações judiciais

Interposição de ações
judiciais contra o

contratante por conta
da realização da obra
por fatores atribuíveis

ao contratado

Contratado Alto Baixa

Cláusula contratual
prevendo a retenção de
parte dos pagamentos

devidos ao contratado no
caso do contratante ser
acionado judicialmente

por fatores imputáveis ao
contratado.

Exigência de garantias de
execução contratual

LEGAL Alterações
tributárias

Alteração das alíquotas
do imposto de renda e
da contribuição social
sobre o lucro líquido

Contratado Alto Baixa Remuneração do risco
assumido pelo construtor

LEGAL Rescisão/Anulação
do contrato

Risco de rescisão ou
anulação do contrato
por fatores atribuíveis

ao construtor

Contratada Alto Baixa

Cláusula contratual
prevendo a aplicação de

penalidades e de rescisão
unilateral do contrato.

Cláusula contratual
prevendo a imputação ao
contratado de quaisquer

outras perdas e danos da
Administração em virtude
da rescisão contratual por

culpa do contratado

ORÇAMENTO

Falha na
elaboração do

orçamento
estimado

Erro na estimativa de
custo da obra, inclusive

os decorrentes de
omissão de serviços no

orçamento e de
previsões insuficientes

de quantitativos de
serviços, ou, ainda,
previsão de preços

unitários subestimados

Contratada Alto Alta Análise criteriosa do
projeto e do orçamento

LIQUIDEZ
Restrição

financeira da
contratada

Problemas de liquidez
financeira do

contratado ou de
subcontratados

Contratada Alto Baixa

Cláusula contratual
prevendo a aplicação de

penalidades e de rescisão
unilateral do contrato.

Cláusula contratual
prevendo a imputação ao
contratado de quaisquer

outras perdas e danos da
Administração em virtude
da rescisão contratual por

culpa do contratado

MERCADO Aumento nos
custos

Aumentos nos custos
com salários e

materiais de construção
não decorrentes de

alterações tributárias
ou políticas públicas,
ensejando aumentos
de custos superiores

aos índices de reajuste
contratual

Contratada Alto Baixa

Remuneração do risco
assumido pelo construtor.

Celebração de pré-
contratos com
fornecedores.

Política de compras
antecipadas

GEOLÓGICO Mudança volume
escavações

Mudança dos volumes
de escavação,
necessidade de

tratamentos especiais
com maior consumo de

aço ou concreto, ou
ainda, mudança na

técnica de construção
prevista

Contatada Alto Alta

Visita técnica in-loco para
efetuar o orçamento.

Remuneração do risco
assumido pelo construtor

GEOLÓGICO Aumento de
quantidade

Alteração da
quantidade de serviços

necessários à
estabilização de
taludes (maior

abatimento, por
exemplo)

Contratada Alto Alta Remuneração do risco
assumido pelo construtor

GEOLÓGICO
Alteração

comprimento/
volume

Alteração do
comprimento ou

volume das fundações
Contratada Alto Alta Remuneração do risco

assumido pelo construtor
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CONSTRUÇÃO Acidentes de
trabalho

Acidentes causados
por queda de objetos

ou de trabalhadores na
obra ou

desmoronamento das
estruturas da obra

Contratada Alto Baixa

Cumprimento das normas
de segurança do trabalho

Acompanhamento dos
serviços por profissional

de segurança do
trabalhoAcompanhamento

dos serviços pelo seu
responsável técnico e

pela equipe de
fiscalização.

Contratação de seguro de
responsabilidade civil ou

de risco e engenharia
com cobertura adequada.

Execução de tela de
proteção, tapumes,

guarda-corpos,
fechamentos e outros

dispositivos de proteção
coletiva

CONSTRUÇÃO Roubos/Furtos
Roubos e furtos de

materiais e
equipamentos

Contratada Alto Baixa Deixar os materiais
devidamente guardado

CONSTRUÇÃO Acidentes/quebras
bens

Acidentes ou quebra de
máquinas e veículos Contratada Alto Baixa

Adoção de plano de
manutenção preventiva e

corretiva.

Remuneração do risco
assumido pelo construtor

CONSTRUÇÃO Vandalismo

Atos de vandalismo de
empregados ou de

terceiros que causem
danos às instalações

das obras ou aos
equipamentos/materiais

mobilizados

Contratada Alto Baixa Remuneração do risco
assumido pelo construtor

CONSTRUÇÃO
Gerenciamento
inadequado da

obra

Gerenciamento e
administração
inadequada da

construção

Contratada Alto Baixa

Previsão contratual de
aplicação de penalidades.

Exigência de requisitos
adequados de habilitação

dos licitantes

CONSTRUÇÃO Greves

Ocorrência de greves
ou manifestações dos

empregados do
contratado ou dos

subcontratados

Contratada Alto Baixa

Fiscalização
administrativa do
cumprimento das

obrigações trabalhistas e
previdenciárias do

contratado.

Previsão contratual de
aplicação de penalidades.

O construtor deve cumprir
todas as regras

trabalhistas e outras
previstas nos

instrumentos de
negociação coletiva do

trabalho

CONSTRUÇÃO Atraso na
conclusão da obra

Ocorrência de outros
eventos que causem o
atraso na conclusão da
obra ou o aumento do
seu custo por culpa do

contratado

Contratada Alto Baixa

Cláusula contratual
prevendo a aplicação de

penalidades e de rescisão
unilateral do contrato.

Remuneração do risco
assumido pelo construtor.

CONSTRUÇÃO Erros/defeitos na
execução da obra

Erros e defeitos na
execução da obra

ensejando
reconstrução total ou

parcial

Contratada Alto Baixa

Remuneração do risco
assumido pelo construtor.

Cláusula prevendo
retenções de

pagamentos, no valor da
causa, no caso de a

administração ser incluída
no polo passivo da ação
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3.3 Constituem riscos a serem compartilhados pelas partes:
 

CLASSIFICAÇÃO
DO RISCO

DEFINIÇÃO DO
RISCO DESCRIÇÃO ATRIBUIÇÃO DO

RISCO
INTENSIDADE
DO IMPACTO

EXPECTATIVA
DE

OCORRÊNCIA
MITIGAÇÃO

AMBIENTAL Eventos climáticos

Ocorrência de
chuvas,

alagamentos,
geadas,

vendavais, raios,
granizo ou outros
eventos climáticos

e ambientais

Compartilhado Alto Alta

A Administração
deve

preferencialmente
programar a

licitação para que
a emissão da

ordem de serviço
inicial ocorra

durante o período
de estiagem.

A contratada deve
incorporar nos
seus preços
eventuais

encargos com
ocorrências
climáticas.

A construtora
deve procurar

concentrar
esforços em
períodos de
estiagem,
inclusive

prorrogando os
turnos de trabalho
ou abrindo novas
frentes de serviço

LEGAL Paralisação da
obra

Paralisação ou
interferência na
obra em virtude
de fiscalizações
por órgãos de

controle, tal como
Delegacia

Regional do
Trabalho,

Ministério Público,
TCE, Polícia

Federal, Polícia
Civil e órgãos

ambientais

Compartilhado Alto Baixa

Cumprimento da
legislação
pertinente.

Adequado
assessoramento

jurídico
Cláusula
contratual

prevendo a
aplicação de

penalidades e de
rescisão unilateral

do contrato.

Cláusula
contratual

prevendo a
imputação ao
contratado de

quaisquer outras
perdas e danos da
Administração em
virtude da rescisão

contratual por
culpa do

contratado
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4. DA SUBCONTRATAÇÃO
4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
 
5. DA VIGÊNCIA CONTRATUAL
5.1 O prazo de vigência da contratação é de 24 (vinte e quatro) contados da assinatura do contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de
2021.
 
6. VALOR DO TERMO CONTRATUAL
6.1 Os contratantes estimam o valor do presente instrumento pela importância global de R$ __________________ (_______________).
 
6.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou
impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao
cumprimento integral do objeto da contratação.
 
7. DO PAGAMENTO
7.1 Medições
7.1.1 As medições deverão ser apresentadas até o 27º (vigésimo sétimo) dia do mês da execução dos serviços. A CONTRATADA entregará a
CONTRATANTE o respectivo BOLETIM DE MEDIÇÃO, em 01 (uma) via protocolada na Secretaria de Obras e Habitação Popular.
 
7.1.2 As medições não apresentadas no prazo especificado no item anterior serão consideradas de valor zero e somente poderão ser apresentadas
no mês subsequente.
 
7.1.3 Juntamente com o BOLETIM DE MEDIÇÃO deverão ser entregues os seguintes documentos:
a) Cronograma Físico-financeiro atualizado;
b) Relatório fotográfico com o mínimo de 06 (seis) fotos coloridas, que demonstrem claramente a execução dos serviços objetos de medição, nas
etapas correspondentes;
c) Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União e o CRF-FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço)
em plena validade;
d) Cópia do recolhimento do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por Tempo de Serviço) dos funcionários que
trabalharam na obra referente ao mês anterior, sendo que esta deverá ser específica por obra;
e) A caderneta de obras (vias da fiscalização) assinado e carimbado pelo responsável técnico.
 
7.1.4 Quando solicitado pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá enviar no prazo máximo de 3 dias, os seguintes documentos:
a) Cópia da Folha de Pagamento dos funcionários que trabalharam na obra relativas ao mês anterior, sendo que esta deverá ser específica por obra;
b) Cópia do Cartão Ponto dos mesmos funcionários; e
c) Cópia do Acordo Coletivo ou Convenção Coletiva de Trabalho vigente;
 
7.1.5 A recusa ou omissão em entregar a documentação exigida no item anterior no prazo estipulado implicará no bloqueio do pagamento que a
CONTRATADA vier a fazer jus, até que a mesma seja entregue.
 
7.1.6 A Secretaria de Obras e Habitação Popular terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para analisar o respectivo BOLETIM DE MEDIÇÃO,
considerando os quantitativos e os preços unitários dos serviços efetivamente executados.
 

CONSTRUÇÃO Queda
vigas/cercas

Queda da viga e
cerca existentes

durante a
execução dos

serviços
Compartilhado Alto Baixa

Avaliar as
condições atuais
da estrutura para
definir a melhor

estratégia de
execução dos

serviços

Escorar
corretamente a
estrutura atual

Executar os
serviços em
etapas, para
minimizar os

riscos

Analizar
diariamente a
situação da

estrutura

Anexo (Modelo Interno) 0290931         SEI 001046.000123/2025-43 / pg. 76



7.1.7 Somente após autorização por escrito do Secretaria de Obras e Habitação Popular é que a empresa estará autorizada a emitir a Nota Fiscal/
Fatura, que deverá ter a data igual ou posterior à data da autorização.
 
7.1.8 A CONTRATADA somente estará autorizada a emitir a fatura no valor da medição aprovada pela fiscalização da Secretaria de Obras e
Habitação Popular.
 
7.1.9 Os pagamentos poderão ser sustados pelo CONTRATANTE, nos seguintes casos:
a) Não cumprimento das obrigações contratadas.
b) Determinação Judicial.
c) E nos casos previstos em lei.
 
7.1.10 Somente serão medidos e autorizados os faturamentos de serviços executados. Em hipótese alguma o CONTRATANTE autorizará como
forma de compensação, o faturamento de materiais estocados na obra ou atividades não concluídas.
 
7.1.11 O pagamento fica condicionado à apresentação da Nota Fiscal/ Fatura junto com o BOLETIM DE MEDIÇÃO aprovado e rubricado pela
Secretaria de Obras e Habitação Popular.
 
7.1.12 Caso a empresa venha a emitir a Nota Fiscal/ Fatura anterior à data da aprovação da medição pela Secretaria de Obras e Habitação Popular,
a mesma será devolvida, ficando sob responsabilidade da CONTRATADA todo o encargo inerente à devolução.
 
7.1.13 No documento fiscal deverá conter discriminado o número da medição, o número do empenho, número do contrato, número da Licitação,
Anotação de “Obra por Empreitada Global”, e ainda constar em separado o valor dos materiais e dos serviços.
 
7.1.14 A mudança do profissional responsável deverá ser comunicada, com antecedência mínima de 10 (dez) dias corridos.
 
7.1.15 A contratada deverá manter no canteiro de obras a “Caderneta de Obras” para fiscalização da municipalidade através de seu gestor.
 
7.2 Liquidação
7.2.1 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 5 (cinco) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta
seção, prorrogáveis por igual período.
 
7.2.2 O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes
de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
 
7.2.3 Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os
elementos necessários e essenciais do documento, tais como:

o prazo de validade;
a data da emissão;
os dados do contrato e do órgão contratante;
o período respectivo de execução do contrato;
o valor a pagar; e
eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.

 
7.2.4 Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa,
esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da
situação, sem ônus ao contratante;
 
7.2.5 A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal
mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
 
7.2.6 A Administração deverá realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar
possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público,
bem como ocorrências impeditivas indiretas.
 
7.2.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual
período, a critério do contratante.
 
7.2.8 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela
fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
 
7.2.9 Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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7.2.10 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o
contratado não regularize sua situação junto ao SICAF.
 
7.3 Prazo de pagamento
7.3.1 O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias contados da finalização da liquidação da despesa, para contrato de obras e no 15º (décimo
quinto) dia útil do mês subsequente para os demais casos.
 
7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de
pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de correção
monetária.
 
7.4 Forma de pagamento
7.4.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
 
7.4.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
 
7.4.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
 
7.4.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento,
os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
 
7.4.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária
quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.
 
7.5 Cessão de crédito
7.5.1 Não serão admitidas cessões de crédito não fiduciárias.
 
8. DAS PENALIDADES
8.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
 
8.1.1 deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo/a Agente de
Contratação durante o certame;
 
8.1.2 salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
 
8.1.2.1 não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
 
8.1.2.2 recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
 
8.1.2.3 pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
 
8.1.2.4 deixar de apresentar amostra;
 
8.1.2.5 apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificações do edital;
 
8.1.3 não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua
proposta;
 
8.1.4 recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administração;
 
8.1.5 apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação
 
8.1.6 fraudar a licitação
 
8.1.7 comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
 
8.1.7.1 agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
 
8.1.7.2 induzir deliberadamente a erro no julgamento;
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8.1.7.3 apresentar amostra falsificada ou deteriorada;
 
8.1.8 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação
 
8.1.9 praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei n.º 12.846, de 2013.
 
8.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes
sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
 
8.2.1 advertência;
 
8.2.2 multa;
 
8.2.3 impedimento de licitar e contratar e
 
8.2.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
 
8.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
 
8.3.1 a natureza e a gravidade da infração cometida;
 
8.3.2 as peculiaridades do caso concreto;
 
8.3.3 as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 
8.3.4 os danos que dela provierem para a Administração Pública;
 
8.3.5 a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
 
8.4 A multa será recolhida no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
 
8.4.1 Para as infrações previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
 
8.4.2 Para as infrações previstas nos itens 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
 
8.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas,
cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
 
8.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
 
8.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens
8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da
Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
 
8.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações
dispostas nos itens 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8 e 8.1.9, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 8.1.1, 8.1.2 e 8.1.3 que justifiquem
a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5º,
da Lei n.º 14.133, de 2021.
 
8.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no
prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 8.1.3, caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às
penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, nos termos do art. 45, §4º da IN
SEGES/ME n.º 73, de 2022.
 
8.10 A apuração de responsabilidade relacionadas às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou
contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores
estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da
data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
 
8.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado
da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis,
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contado do recebimento dos autos.
 
8.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
 
8.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade
competente.
 
8.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.
 
8.15 Para a garantia da ampla defesa e contraditório dos licitantes, as notificações serão enviadas eletronicamente para os endereços de e-mail
informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
 
8.15.1 Os endereços de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serão considerados de uso contínuo da empresa, não
cabendo alegação de desconhecimento das comunicações a eles comprovadamente enviadas.
 
9. DA EXTINÇÃO CONTRATUAL
9.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as
partes contraentes.
 
9.1.1 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o CONTRATANTE, quando este não dispuser de créditos
orçamentários para sua continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem.
 
9.1.2 A extinção nesta hipótese ocorrerá na próxima data de aniversário do contrato, desde que haja a notificação do CONTRATADO pelo
CONTRATANTE nesse sentido com pelo menos 2 (dois) meses de antecedência desse dia.
 
9.1.3 Caso a notificação da não-continuidade do contrato de que trata este subitem ocorra com menos de 2 (dois) meses da data de aniversário, a
extinção contratual ocorrerá após 2 (dois) meses da data da comunicação.
 
9.1.4 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133, de 2021, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa.
 
9.2 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
 
9.3 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de
concluir o contrato.
 
9.4 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo aditivo para alteração subjetiva.
 
9.5 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido:
 
9.5.1 Do balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;
 
9.5.2 Da relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
 
9.5.3 Das indenizações e multas.
 
9.6 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida
indenização por meio de termo indenizatório.
 
9.7 O CONTRATANTE poderá ainda:
 
9.7.1 nos casos de obrigação de pagamento de multa pelo CONTRATADO, reter a garantia prestada a ser executada, conforme legislação que rege
a matéria; e
 
9.7.2 nos casos em que houver necessidade de ressarcimento de prejuízos causados à Administração, nos termos do inciso IV do art. 139 da Lei n.º
14.133, de 2021, reter os eventuais créditos existentes em favor do CONTRATADO decorrentes do contrato.
 
9.8 O contrato poderá ser extinto caso se constate que o CONTRATADO mantém vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira,
trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que tenha desempenhado função na licitação ou atue na
fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro
grau.
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10. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE E DA CONTRATADA
10.1 São obrigações do Contratante:
a) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
b) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
c) Notificar o Contratado por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execução dos
serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de que as soluções por ele propostas sejam as mais adequadas.
d) Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado
ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
e) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
f) Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que se refere à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e
pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº
14.133, de 2021;
g) Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente
Contrato e no Termo de Referência;
h) Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato;
i) Cientificar o órgão de representação judicial da Advocacia-Geral da União para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de
obrigações pelo Contratado;
j) Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.

A Administração terá o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por
igual período.

k) Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta) dias.
l) Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
m) Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021.
n) Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do contrato.
o) Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento.
p) Exigir do Contratado que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o recebimento definitivo de objeto, quando for o
caso:

"as built", elaborado pelo responsável por sua execução;
comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás;
laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço;
carta "habite-se", emitida pela prefeitura; e
certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao Cartório de Registro de Imóveis;

q) Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos,
relatórios de inspeções técnicas após o recebimento do serviço e notificações expedidas.
r) Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalações, apresentem condições adequadas ao cumprimento, pelo
Contratado, das normas de segurança e saúde no trabalho, quando o serviço for executado em suas dependências, ou em local por ela designado.
s) Não responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
t) Previamente à expedição da ordem de serviço, verificar pendências, liberar áreas e/ou adotar providências cabíveis para a regularidade do início da
sua execução.
 
10.2 São obrigações do Contratado:
a) Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na execução do contrato.

A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo
a empresa designar outro para o exercício da atividade.

b) Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior e prestar todo esclarecimento ou informação por eles
solicitados;
c) Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo
os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de
boa técnica e a legislação de regência;
d) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos
quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
e) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de
1990), bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o
acompanhamento da execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida
no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;
f) Efetuar comunicação ao Contratante, assim que tiver ciência da impossibilidade de realização ou finalização do serviço no prazo estabelecido, para
adoção de ações de contingência cabíveis.
g) Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de
dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021;
h) Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, o contratado deverá entregar ao setor
responsável pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos:

prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
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certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado;
Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

i) Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das
categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação
específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante;
j) Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos
serviços.
k) Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local
dos trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento.
l) Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em
risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
m) Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do
contrato.
n) Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo
sempre limpo o local dos serviços e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
o) Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às
especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
p) Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos,
nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;
q) Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na
licitação;
r) Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da
Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação;
s) Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que
preencheram as referidas vagas;
t) Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
u) Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis
decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o
atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
v) Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do Contratante;
w) Realizar os serviços de manutenção e assistência técnica no(s) seguinte(s) local(is) ... (inserir endereço(s));

O técnico deverá se deslocar ao local da repartição, salvo se o contratado tiver unidade de prestação de serviços em distância de [....] (inserir
distância conforme avaliação técnica) do local demandado.

x) Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo exigir,
inclusive, a capacitação dos técnicos do contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços;
y) Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual poderá ser livremente utilizado e/ou alterado em outras
ocasiões, sem necessidade de nova autorização do Contratado.
z) Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de caráter tecnológico, insuscetível de privilégio, a cessão dos direitos a que se
refere o subitem acima inclui o fornecimento de todos os dados, documentos e elementos de informação pertinentes à tecnologia de concepção,
desenvolvimento, fixação em suporte físico de qualquer natureza e aplicação da obra.
aa) Manter os empregados nos horários predeterminados pelo Contratante.
bb) Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá.
cc) Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no órgão para a execução do serviço.
dd) Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria profissional.
ee) Atender às solicitações do Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalização do contrato, nos casos
em que ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito nas especificações do objeto.
ff) Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante.
gg) Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a não executarem atividades não abrangidas pelo
contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar desvio de função.
hh) Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas do Contratante.
ii) Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se necessário for, a fim de que não venham a ser
danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de comunicação.
jj) Estar registrada ou inscrita no Conselho Profissional competente, conforme as áreas de atuação previstas no Termo de Referência, em plena
validade.
kk) Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos e autorizações exigíveis, na forma da
legislação aplicável.
ll) Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as informações sobre o andamento do empreendimento,
tais como, número de funcionários, de equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de ocorrências
e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das atividades em relação ao cronograma previsto.
mm) Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas especificações, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissão do Termo de
Recebimento Definitivo.
nn) Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de:
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manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema
Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;
florestas plantadas; e
outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente.

oo) Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da execução contratual, nos termos do artigo 4°,
inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes
documentos, conforme o caso:

Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;
Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal
de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscrição for obrigatória,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e legislação
correlata;
Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa
IBAMA n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a
emissão de tal licença obrigatória; e

Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle
próprio, o Contratado deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e
armazenamento nos limites do território estadual.

pp) Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de
05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil apresentado ao órgão
competente, conforme o caso.
Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado deverá providenciar a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de resíduos classe A de preservação de material para usos futuros.
resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento
temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem futura.
resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua
reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas específicas.
resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados
em conformidade com as normas técnicas específicas.

Em nenhuma hipótese o Contratado poderá dispor os resíduos originários da contratação em aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota
fora”, encostas, corpos d´água, lotes vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas.
Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme o caso, o Contratado comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos
removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade com as normas da Agência Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

qq) Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental:

Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou
fugitiva, utilizado na execução contratual, deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução CONAMA n° 382,
de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-
10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata.

rr) Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados naturais, inserindo-se
na planilha de formação de preços os custos correspondentes.
ss) Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por
danos resultantes de defeitos ou incorreções dos serviços ou dos bens do Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que ocorridos em
via pública junto ao serviço de engenharia.
tt) Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e
provas que lhe caibam necessárias ao controle de qualidade dos materiais, serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme
procedimento previsto nas especificações.
uu) Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, esgoto, gás, energia elétrica, telefone etc.), bem
como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos
serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação etc.).
vv) Fornecer os projetos executivos desenvolvidos pelos Contratados, que formarão um conjunto de documentos técnicos, gráficos e descritivos
referentes aos segmentos especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a considerar todas as possíveis
interferências capazes de oferecer impedimento total ou parcial, permanente ou temporário, à execução do empreendimento, de maneira a abrangê-
la em seu todo, compreendendo a completa caracterização e entendimento de todas as suas especificações técnicas, para posterior execução e
implantação do objeto garantindo a plena compreensão das informações prestadas, bem como sua aplicação correta nos trabalhos:

A elaboração dos projetos executivos deverá partir das soluções desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Termo de Referência e seus
anexos (Caderno de Encargos e Especificações Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos construtivos e especificações técnicas,
incorporando as alterações exigidas pelas mútuas interferências entre os diversos projetos.
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ww) Em se tratando de atividades que envolvam serviços de natureza intelectual, após a assinatura do contrato, o Contratado deverá participar de
reunião inicial, devidamente registrada em Ata, para dar início à execução do serviço, com o esclarecimento das obrigações contratuais, em que
estejam presentes os técnicos responsáveis pela elaboração do termo de referência, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o fiscal
administrativo do contrato, se houver, os técnicos da área requisitante, o preposto da empresa e os gerentes das áreas que executarão os serviços
contratados.
 
11. DA GARANTIA CONTRATUAL
11.1 O contratado apresentará, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da
assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública ou, ainda, pela
fiança bancária, em valor correspondente a correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
 
11.2 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após
término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
 
11.3 A apólice do seguro garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal mediante a emissão do respectivo
endosso pela seguradora.
 
11.4 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e
coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 11.5 deste contrato.
 
11.5 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
 
11.6 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
a) prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
b) multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
c) obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
 
11.7 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 11.6, observada a legislação que rege a
matéria.
 
11.8 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica na Caixa Econômica Federal, com correção monetária.
 
11.9 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo
Ministério competente.
 
11.10 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar
no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos benefícios do artigo 827 do Código Civil.
 
11.11 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parâmetros utilizados quando da contratação.
 
11.12 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.
 
11.13 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
 
11.13.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para
apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021).
 
11.13.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão
ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao
contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.
 
11.14 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a
título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do
contrato;
 
11.15 A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e,
quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
 
11.16 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar
sanções à contratada.
 
11.17 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.
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11.18 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto ou serviço prevista especificamente no Termo de Referência.
 
12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 Os recursos necessários para fazer frente as despesas do presente contrato onerarão a (s) dotação (ões) orçamentária (s):
 

 
13. DA LGPD
13.1 As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão
do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no procedimento de
contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.
 
13.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios
do art. 6º da LGPD.
 
13.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses permitidas em Lei.
 
13.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os contratos de suboperação firmados ou que venham a ser
celebrados pelo Contratado.
 
13.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do cumprimento de obrigações legais
ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigações.
 
13.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
 
13.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente
responsável por garantir sua observância.
 
13.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender prontamente eventuais
pedidos de comprovação formulados.
 
13.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.
 
13.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem
ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data,
horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos.
 
13.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses dados pela
Administração nas hipóteses previstas na LGPD.
 
13.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD.
 
13.12 Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à autoridade nacional.
 
14. DOS CASOS OMISSOS
14.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios
gerais dos contratos.
 
15. DAS ALTERAÇÕES
15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
 
15.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
 
15.3 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

DOTAÇÃO PROGRAMA DE TRABALHO CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO FONTE DE RECURSO

1119 014611.1545110011.006 4.4.90.51.00 7 - Operações de Crédito
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16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO
16.1 O objeto será recebido:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das
exigências de caráter técnico, em até 15 (quinze) dias corridos da comunicação escrita da CONTRATADA do encerramento da execução contratual,
se outro não tiver sido o prazo estipulado no referido ajuste;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, em prazo não superior a 90 (noventa) dias corridos a contar do
recebimento provisório, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;
 
17. DO FORO
17.1 Para dirimir as questões que porventura surgirem no cumprimento deste termo contratual, e que não forem resolvidas administrativamente, será
competente o foro da Comarca de Mogi Mirim (SP), com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
 
18. DAS COMUNICAÇÕES E DO GESTOR
18.1 O encaminhamento de cartas e documentos recíprocos referentes a este contrato, serão consideradas como efetuadas, se entregues através de
protocolo aos destinatários abaixo:
 
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
 
18.2 De acordo com o Decreto 8436/2021, além da designação neste instrumento deverá ser expedida portaria, ficando a seu encargo o
gerenciamento das comunicações e pedidos do material, verificação de prazo de entrega e vigência do Contrato, tramitação de notas fiscais junto a
Secretaria de Finanças, bem como outros atos que se referem a este.
 
E assim por haverem acordado, declaram ambas as partes aceitas todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente contrato, bem como
observar fielmente, firmando-o, para um só efeito.
 
 
 
CADASTRO DO RESPONSÁVEL
 
ÓRGÃO OU ENTIDADE
 
 
 

 
 
 
As informações pessoais dos responsáveis estão cadastradas no módulo eletrônico do Cadastro TCESP, conforme previsto no Artigo 2º das
Instruções nº 01/2020, conforme “Declaração de Atualização Cadastral” ora anexada (s).
 
 
 
MUNICÍPIO DE MOGI MIRIM
 
 
 
NOME DO SECRETÁRIO
PASTA
Responsável pelo preenchimento
 
 
 
 
 

Nome:  

Cargo:  

CPF:  

Período de gestão:  
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CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
 
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
CONTRATO N°(DE ORIGEM):
OBJETO:
ADVOGADO(S): (*)
 
Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
 
1. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular
cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão
publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o
artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme
regras do Código de Processo Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante e interessados estão cadastradas no módulo eletrônico do “Cadastro Corporativo
TCESP – CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
 
2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:
a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais
couber.
 
AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome:
Cargo:
CPF:
 
RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:
Nome:
Cargo:
CPF:
 
RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
Pelo contratante:
Nome:
Cargo:
CPF:
 
Pela contratada:
Nome:
Cargo:
CPF:
 
ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:
Nome:
Cargo:
CPF:
 
GESTOR(ES) DO CONTRATO:
Nome:
Cargo:
CPF:
 
____________________________________________________________________________
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DEMAIS RESPONSÁVEIS (*):
Tipo de ato sob sua responsabilidade: [PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO]
Nome:
Cargo:
CPF:
 
Tipo de ato sob sua responsabilidade: Parecer Jurídico
Nome:
Cargo:
CPF:
____________________________________________________________________________
(*) - O Termo de Ciência e Notificação e/ou Cadastro do(s) Responsável(is) deve identificar as pessoas físicas que tenham concorrido para a prática
do ato jurídico, na condição de ordenador da despesa; de partes contratantes; de responsáveis por ações de acompanhamento, monitoramento e
avaliação; de responsáveis por processos licitatórios; de responsáveis por prestações de contas; de responsáveis com atribuições previstas em atos
legais ou administrativos e de interessados relacionados a processos de competência deste Tribunal . Na hipótese de prestações de contas, caso o
signatário do parecer conclusivo seja distinto daqueles já arrolados como subscritores do Termo de Ciência e Notificação, será ele objeto de
notificação específica. (inciso acrescido pela Resolução nº 11/2021)

 
 
 
 
 
 
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
 
CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS
 
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
Nº: CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
 
 
 
Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,
atinentes à correspondente licitação, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados.
 
OU
 
Declaro (amos), na qualidade de responsável (eis) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os demais documentos originais,
atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados, encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem
à disposição do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
 
 
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)

Documento assinado eletronicamente por Paulo R. Tristão, Secretário, em 08/10/2025, às 07:54, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento
no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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Documento assinado eletronicamente por Fernanda Simplicio Rampazio, Assessora, em 08/10/2025, às 08:37, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.mogimirim.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0290931 e o código CRC CB2B0111.

 

Referência: Processo nº 001046.000123/2025-43 SEI nº 0290931
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